

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou

Zadavatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Sídlo: Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČ: 00301329
Zastoupený: Ing. Júlíí Vozákovou, starostkou městyse
Kontaktní osoba: Ing. Júlia Vozáková, starostka městyse
Telefon: +420 581 626 111
E-mail: starostka@ihustopece.cz
Profil zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1082>

Osoba pověřená zadavatelskou činností dle § 43 zákona:

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s.

Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
Zastoupený: Ing. Davidem Sloukou, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, ředitel
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením § 98 zákona a z pověření zadavatele zveřejňujeme k dnešnímu dni toto
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 k výše specifikované veřejné zakázce, zadávané dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanoveními § 98 zákona zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.

(13) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 23.11.2016:

V rozpočtu I. etapy je dodávka a montáž vazníků, ale chybí tam dodávka a montáž dřevěných krokví a zavětrování z ocelových táhel. Prosím o doplnění do výkazu výměr.

(13) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel sděluje, že potřebné informace je možné získat z projektové dokumentace z výkresu D1-2-3-7 K07_Skladba střechy_výkres tvaru, případně ze statického výpočtu D1-2-2-Statický výpočet.

(14) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 24.11.2016:

Ve smlouvě o dílo v článku III. Doba plnění v odstavci 2 je uvedeno: Předpokládaný termín ukončení plnění díla: 28. 2. 2018.

Dále ve smlouvě o dílo v článku XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla v odstavci 8 je uvedeno: Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavebních prací uvést staveniště do původního stavu nejpozději do 31. 12. 2017.

S tímto termínem souvisí smluvní pokuta za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu – viz článek XIV. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, odstavec 3.

Dotaz: Prosíme o uvedení do souladu následující termíny ze smlouvy o dílo: termín uvedení staveniště do původního stavu a termín ukončení plnění díla.

(14) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesňuje, že rozhodující je datum ukončení plnění díla. Termín uvedení staveniště do původního stavu v článku XI. Smlouvy o dílo byl uveden do souladu s tímto rozhodujícím termínem.

Aktualizovaný návrh Smlouvy o dílo v souboru PŘ5(v2)- SoD (Hustopeče nB- Sport hala).docx je přílohou tohoto vysvětlení.

(15) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 24.11.2016:

Jedním z kritérií hodnocení je délka realizace zakázky v kalendářních dnech. V zadávací dokumentaci v článku 13. Pravidla pro hodnocení nabídek, v bodě 2) je uvedeno: *Pro potřeby hodnocení nabídek je rozhodující celková délka realizace zakázky v kalendářních dnech uvedená v podepsaném Závazném harmonogramu stavebních prací – příloha č. 1 návrhu Smlouvy o dílo.*

Dotaz: Účastník pouze přiloží jako přílohu smlouvy o dílo harmonogram v kalendářních týdnech a nebude měnit ve smlouvě o dílo v článku III. Doba plnění bod 2. Předpokládaný termín ukončení díla: 28. 2. 2018? Případně účastník změní tento termín ukončení díla dle své nabídky?

(15) ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesňuje, že celková doba výstavby v kalendářních dnech je jedním z hodnocených kritérií v rámci tohoto zadávacího řízení. Dodavatelé doloží do své nabídky podepsaný Závazný harmonogram stavebních prací **v kalendářních dnech** a dále doplní nabízený předpokládaný termín ukončení díla do Návrhu smlouvy o dílo v článku III., odst. 2 dle své nabídky. Termíny ukončení díla v bodě III. odst. 2 Smlouvy o dílo a přiloženého Závazného harmonogramu stavebních prací musí korespondovat.

Aktualizovaný návrh Smlouvy o dílo v souboru PŘ5(v2)- SoD (Hustopeče nB- Sport hala).docx je přílohou tohoto vysvětlení.

(16) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 24.11.2016:

Jakým způsobem má být stanovena finanční rezerva v soupisu vedlejších a ostatních nákladů v I. i II. etapě?

(16) ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel stanovuje, že finanční rezerva není vyžadována jako součást smluvní ceny. **Všichni dodavatelé ve svých nabídkách** ve výkazu výměr I. etapy 00 00 Naklady rozp.pol. 17 a ve výkazu výměr II. etapy I. etapy 00 00 Naklady rozp.pol. 15 **ocení položku Finanční rezerva nulově.** Případné vícenálady vzniklé v průběhu výstavby budou řešeny postupně v režimu, stanoveném Smlouvou o dílo.

(17) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 25.11.2016:

Prosím o zaslání aktuálních podkladů pro nacenění – dle informace od subdodavatele, který disponuje jinými podklady, než jsou podklady zveřejněné na serveru <https://profil.violette-sro.cz/Contract.aspx?id=1659 Z04>

(17) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel sděluje, že jediný autorizovaný výkaz výměr pro I. resp. II. etapu výstavby je ten, který je v platné verzi uveřejněn na profilu zadavatele. Použití neautorizované verze výkazu výměr pro nacenění zakázky v nabídce může být důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené dotazy byly zodpovězeny pouze upřesněním již dříve známých skutečností, rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 99, odst. 2 zákona, že předložené Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nezakládá důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Aktuálně stanovená lhůta 5. 12. 2016 do 11:00 hod ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI.

V Olomouci dne 28.11.2016



Jménem zástupce zadavatele: **Ing. David Slouka**, ředitel Timoris Projekt a.s.

Příloha: Aktualizovaný Návrh Smlouvy o dílo

[Př5(v2)- SoD (Hustopeče nB- Sport hala).docx]