PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVDILA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ
· Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
· Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
· Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání. 
· Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
· Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
· Zajištění všech potřebných úklidových prací.
· Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
· Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE
Způsob zpracování fotodokumentace
· Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží zákres fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
· Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.
         Užití fotodokumentace
· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
· Bude sloužit jako součást pasportizace.
· Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
· Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
Fotodokumentace průběhu stavby
· K zakrývaným konstrukcím, 
· K sítím a přípojkám před záhozem,
· K dodržení předepsaných technologií,
· K dodržení bezpečnostních opatření,
· K prokázání zařízení staveniště,  
· K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 
· K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
· K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.
Fotodokumentace po ukončení realizace
· Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla. 
Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli 
· Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby. 

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 
· Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
· Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním. 

5. [bookmark: _GoBack]ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel. 
· V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele. 
· V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 
