

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Valašská Bystřice**
Sídlo: Valašská Bystřice č.p. 316, Valašská Bystřice, 756 27
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
IČ: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 3048608/0300
Telefon: 602 718 521
E-mail: emil.korduliak@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **3D PROGRAM, s.r.o.**
Místo podnikání/sídlo: Objízdná 1911, Otrokovice 765 02
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: MUDr. Šárka Kaňová, jednatelka
- ve věcech technických: Michal Zapalač, obchodní manažer
IČ: 01965549
DIČ: CZ01965549
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3717156399/0800
Telefon: +420 602 500 045
E-mail: info@3dprogram.eu
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79756

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele, rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami, zkušenostmi a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy. Na základě tohoto zjištění přistupuje zhotovitel k uzavření předmětné smlouvy.

Vymezení pojmů:

- 1) **Objednatelem** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2) **Zhotovitelem** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 3) **Podzhotovitelem** je poddodavatel je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 4) **Příslušnou dokumentací** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 5) **Položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výběr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotlivé ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.

Prohlášení o způsobilosti

- 1) Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena.

II.

Předmět plnění

- 1) Název veřejné zakázky: **Obnova sportovní infrastruktury u ZŠ Valašská Bystřice**
- 2) Předmětem smlouvy jsou **stavební práce** spojené obnovou sportovní infrastruktury u ZŠ Valašská Bystřice („dále jen dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace (PD) - technické zprávy, výkresů, položkového rozpočtu, PD zhotovená Eva Palová, Marek Pala, zodpovědný projektant Cleverfox, s.r.o., Svárovec 1012, 763 02 Zlín Malenovice, IČ: 29372372, vše bylo součástí zadávací dokumentace výběrového řízení.
- 3) Celá realizace je rozdělena na dva stavební objekty: **SO1 – Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ, SO2 – Rekonstrukce běžecké dráhy u ZŠ**, proto i samotná fyzická realizace bude rozdělena na 2 etapy. Tělocvična (SO1) je součástí budovy Základní školy (Valašská Bystřice č.p. 360), která se nachází na parcele č. 601 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Valašská Bystřice. Běžecká dráha (SO2) se nachází na parcele č. 43/18 – ostatní plocha, v k.ú. Valašská Bystřice. Pozemky jsou ve vlastnictví obce Valašská Bystřice.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést předmět plnění za sjednanou cenu, na svou odpovědnost a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 6) Závazné požadované parametry z hlediska realizovaných prací a vlastností materiálů použitých při provádění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci veřejné zakázky. Mobilizační a provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu veřejné zakázky, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím.
- 7) Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou výběrového řízení jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.

Doba plnění

- 1) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací:
19.7.2019 (ihned po podpisu SOD)
- 2) Termín dokončení díla (předání a převzetí stavby): **28.8.2020**
- 3) Celá fyzická realizace je rozdělena na 2 etapy:
1. etapa – Realizace SO2 - Rekonstrukce běžecké dráhy u ZŠ – termín fyzické realizace **od 19.7.2019 do 11.10.2019**
2. etapa – Realizace SO1 – Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ – termín fyzické realizace **od 1.7.2020 do 28.8.2019.**
Období od 12.10.2019 – 30.6.2020 slouží k přípravě a nákupu materiálu na realizaci 2. etapy.
Výše uvedený harmonogram je závazný, neboť samotná realizace je omezená provozem Základní školy, proto je nutné výše uvedený harmonogram dodržet.
- 4) Dokončením díla se rozumí provedení všech sjednaných stavebních prací spojených s rekonstrukcí lesní cesty bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj závazek faktickým předáním dokončené díla objednateli a oboustranným podepsáním protokolu o předání dokončeného díla. Objednatel toto dílo převezme podpisem protokolu p předání stavby.
- 5) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně objednateli, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně a podmínkách provedení díla.

V.

Cena díla

- 1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	1.347.439,74 Kč
DPH (21%)	282.962,35 Kč
Celková cena včetně DPH	1.630.402,09 Kč

(slovy: Jeden milion šestset třicet tisíc čtyřista dva korun a devět haléřů)

- 2) Podkladem pro takto stanovenou cenu je položkový rozpočet, který je součástí této smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele a přiměřené podnikatelské riziko.
- 3) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané energie uhradí.
- 4) Cena díla obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje náklady na likvidaci odpadů.
- 5) Cena díla zahrnuje také náklady spojené se zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby a náklady spojené s provedením geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- 6) Cena díla může být zvýšena nebo snížena za předpokladu, že se smluvní strany písemně dohodnou na rozšíření nebo omezení díla nebo na změně díla mimo rámec této smlouvy. Ke snížení nebo zvýšení ceny může také dojít v případě, že se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. nedopovídající geologické údaje apod.). Při změně ceny díla se vychází z platné Cenové soustavy ÚRS, kdy jednotlivé změněné položky jsou naceňovány dle tohoto ceníku.
- 7) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotlivé ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS.
- 8) Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ceny a schváleného dodatku smlouvy, jinak nebudou proplaceny.

VI.

Platební podmínky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

- 2) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 3) **Platba za provádění díla bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po skončení každé z etap, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Celkem tedy budou vystaveny 2 faktury – za 1. etapu a za 2. etapu. Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 4) Zhotovitel je povinen připravit a vystavit finanční a daňový doklad dle pokynů objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje. Faktura bude obsahovat název projektu: **„Obnova sportovní infrastruktury u ZŠ Valašská Bystřice“.**
- 5) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona o DPH).
- 6) Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.
- 7) Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
- 8) V případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, je obec oprávněna bez jakékoliv sankce pozastavit část úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu až do doby, kdy zhotovitel předloží obci potvrzení správce daně o bezdlužnosti.

VI.

Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle zadávacích podmínek a předat dílo bez vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, koordinátor bezpečnosti práce, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.

- 4) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 5) Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prováděných prací a vyzvat objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor – dále „TDI“) minimálně tři pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva objednatele bude prováděna zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pro umožnění pokračování prací je postačující zápis TDI ve stavebním deníku o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování a nebo i telefonický souhlas TDI zapsaný zhotovitelem do stavebního deníku. Pokud objednatel nebude přítomen kontrole, tak bude pořízena fotodokumentace. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.
- 6) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.
- 7) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění prací všechny platné právní předpisy, ČSN a technologické předpisy a pravidla výrobců stavebních materiálů.
- 8) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 9) Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
- 10) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce, také souhlasí s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.
- 11) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají ke dni jeho zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- 12) Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 13) Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna poddodavatele musí být provedena se souhlasem objednatele.
- 14) **Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobou:** Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě musí být minimálně v hodnotě plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nejpozději dnem podpisu této smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky.
- 15) Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

VII.

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje nejpozději dnem předání staveniště poskytnout zhotoviteli vyjádření stavebního úřadu ohledně povolení stavby, dále předat příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 2) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, tak objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 3) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.
- 4) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru. Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele technickým dozorem. Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit.
- 5) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům připojovat své stanoviska.

VIII.

Záruční lhůta a odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v **délce 60 měsíců**. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, kolaudačním souhlasu nebo jiném rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 2) Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo pohromou způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.
- 3) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 4) Každá prokázaná závada nezaviněná objednatel, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 5) Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 6) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

IX.

Sankce

- 1) Zhotovitel má právo od objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,015 % z účtované částky za každý započatý den prodlení, pokud je objednatel v

prodlení s úhradou daňového dokladu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

- 2) Objednatel má právo od zhotovitele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku IV. odst. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 3) Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
- 4) Pokud dojde ke krácení dotace z důvodu, který zapříčinil zhotovitel, pak bude výše ušlé dotace požadována k proplacení po zhotoviteli jako náhrada škody.
- 5) Objednatel má právo od zhotovitele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

X.

Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání díla. Zadavatel je oprávněn požadovat v případě nepředání každého jednotlivého atestu smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč.
- 3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se dílo povoluje k užívání.
- 4) Zápis o předání a převzetí stavby pořizuje objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, pokud se strany nedohodnou jinak. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a připojit soupis případných vad a nedodělků. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 5) Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli také **seznam poddodavatelů**, pokud se budou na realizaci podílet.

XI.
Závěrečná ustanovení

- 1) **Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
- 3) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Záležitosti přímo neupravené touto smlouvou se řídí výše uvedeným zákonem.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 5) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel uděluje souhlas s tím, že tato smlouva bude elektronicky přístupná veřejnosti na profilu zadavatele.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z Podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady obce Valašská Bystřice, udělený usnesením dne 17.7.2019.

Přílohy:

Položkový rozpočet

Ve Valašské Bystřici dne 19.7.2019

V Otrokovicích dne 19.7.2019


objednatel
Ing. Emil Korduliak
starosta obce



3D PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ01965549
info@3dprogram.eu -1-

zhotovitel
MUDr. Šárka Kaňová
jednatelka

Dodatek č. 1 k SOD

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Valašská Bystřice**
Sídlo: Valašská Bystřice č.p. 316, Valašská Bystřice, 756 27
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
IČ: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 3048608/0300
Telefon: 602 718 521
E-mail: emil.korduliak@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **3D PROGRAM, s.r.o.**
Místo podnikání/sídlo: Objízdna 1911, Otrokovice 765 02
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: MUDr. Šárka Kaňová, jednatelka
- ve věcech technických: Michal Zapalač, obchodní manažer
IČ: 01965549
DIČ: CZ01965549
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3717156399/0800
Telefon: +420 602 500 045
E-mail: info@3dprogram.eu
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79756

(dále jen „zhotovitel“)

zhotovitel a objednatel se dohodli k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.7.2019.

Tento dodatek opravuje překlep, který byl v návrhu smlouvy o dílo. V návrhu SOD v bodě IV., odst. 3 se vyskytla chyba, jedná se o překlep (špatně uveden rok v termínu dokončení realizace 2. etapy do 28.8.2019). Termín fyzické realizace 2. etapy je od 1.7.2020 do 28.8.2020, toto je také v souladu s odst. 2, IV. Oddílu. Správný údaj byl uveden ve výzvě k podání nabídky ve výběrovém řízení, takže tato oprava překlepu ve SOD nemůže vést k ovlivnění výsledků výběrového řízení.

Celé opravené znění 3.odst, IV. Oddílu:

IV.

Doba plnění

3) Celá fyzická realizace je rozdělena na 2 etapy:

1. etapa – Realizace SO2 – Rekonstrukce běžecké dráhy u ZŠ – termín fyzické realizace **od 19.7.2019 do 11.10.2019**

2. etapa – Realizace SO1 – Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ – termín fyzické realizace **od 1.7.2020 do 28.8.2020**.

Období od 12.10.2019 – 30.6.2020 slouží k přípravě a nákupu materiálu na realizaci 2. etapy.

Výše uvedený harmonogram je závazný, neboť samotná realizace je omezená provozem Základní školy, proto je nutné výše uvedený harmonogram dodržet.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady obce Valašská Bystřice, udělený usnesením dne 17.7.2019.

Ve Valašské Bystřici dne 19.7.2019

V Otrokovicích dne 19.7.2019



objednatel
Ing. Emil Korduliak
starosta obce



3D PROGRAM, s.r.o.

Obřizdná 1911
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ61965549
info@3dprogram.eu

zhotovitel

MUDr. Šárka Kaňová
jednatelka

-1-