

Smluvní strany:

1. Obec Vlčice

Vlčice 95

790 67 Vlčice

IČ : 00636045 , zastoupena starostou Obce : Ing. Josef Fojtek

(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Miroslav Salva

IČ: 73968552

DIČ: CZ6507240531

se sídlem Lékárenská 295, 790 55 Vidnava

bankovní spojení: ČSOB Jeseník

číslo účtu: 198107355/0300

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“), tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“).

I.

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provádění díla specifikovaného dále touto Smlouvou.
- 1.2. Účelem této Smlouvy je řádné provedení díla ve Smlouvou požadované kvalitě a termínu a za stanovenou cenu s potřebnou péčí Zhotovitele, přičemž Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla třeba.

Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby „ **Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích , závěrečná etapa** “ - fasáda (doplnění chybějící omítky , dozdění římsy pod střechem) , dále demolice stávajícího dřevěného schodiště ve vstupní chodbě , nové betonové schody , dlažba , omítky a elektroinstalace – dle výkazu ve výzvě o veřejnou zakázku (dále jen „**Dílo**“) tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh a dodatků. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za provedené Dílo Zhotoviteli níže sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Bližší popis předmětu činností a Díla je uveden v příloze č. 1, č. 2 této Smlouvy.

- doplnění chybějící omítky
- dozdění římsy pod střechou
- demolice stávajícího dřevěného schodiště
- nové betonové schodiště
- dlažba
- omítky
- elektroinstalace

III.

Místo plnění

3.1. Budova OÚ Vlčice , Vlčice 95 , 79065

IV.

Termín, lhůty a doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: dle dohody investora a zhotovitele– tak aby byl splněn bod 4.1.3 doba provádění a konečný termín.
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště;
- 4.1.3. termín dokončení stavby: do 100 dní od zahájení stavebních prací nejpozději do 30.11.2020;
- 4.2. Dokončením a předáním Díla se myslí protokolární předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bez ojedinělých drobných vad, včetně předání veškerých nutných dokumentů. Smluvní strany tímto vylučují použití § 2628 OZ o ojedinělých drobných vadách, pokud se nedohodnou jinak.
- 4.3. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla a termínů plnění je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytnutého Objednatelem. V případě, že Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je povinen v případě požadavku Objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce; v žádném případě však Zhotovitel v takovémto případě nemá nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah Díla i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

V.

Cena Díla a platební podmínky

5.1. Cena Díla je vymezena v příloze č. 1 a zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných) nezbytných k řádnému provedení Díla podle technických podmínek, včetně zajištění potřebného materiálu pro realizaci Díla, a poskytnutí všech souvisejících služeb s řádným a včasným provedením Díla. Cena Díla zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně, náklady Zhotovitele na pojištění, ubytování, mzdy, ostatní přímé náklady, nářadí mechanické a elektrické, úklid, dopravu hmotných dodávek pro plnění předmětu Smlouvy a dopravu pracovníků,

Celková cena činí 602 209,59,- Kč bez DPH

Včetně 21% DPH – 728 673,60,- Kč

5.2. **Způsob oceňování víceprací a méněprací**

5.2.1. Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si Objednatel u

Zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle Objednatele po uzavření této Smlouvy. Jedná se o stavební práce, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu a objednatel je bude požadovat – viz příloha č.1

5.2.2. Vícepracemohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě. Úprava v následujících odstavcích čl. 5.3. této Smlouvy nezakládá právo Zhotovitele vícepráce provádět bez uzavření dodatku k této Smlouvě.

5.2.3. Méněpracemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci Díla nebo jeho součástí dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací strany Smlouvy sjednaly, že Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a konečná cena bude ponížena o cenu méněprací.

5.2.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.

5.2.5. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.

5.2.6. Součástí nabídkového rozpočtu jsou i poznámky k jednotlivým položkám.

5.3. Platební podmínky

5.3.1. Platba bude jedna po dokončení stavebního díla, provedena na základě faktury provedených prací (bez DPH) stanovených na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací dle jednotlivých stavebních etap, odsouhlaseného pověřenou osobou za Objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací bude přílohou daňového dokladu.

5.3.2. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena na 60 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Objednatele. V případě prodlení s placením faktury je Zhotovitel po uplynutí toleranční doby třicet (5) dnů oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 OZ.

5.3.3. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti pohledávkám Objednatele.

5.3.4. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat číslo této Smlouvy a musí být zaslána doporučeně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, popř. doručena osobně Objednateli. Pokud tak nebude učiněno, berou obě Smluvní strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího opravě či doplnění s tím, že ode dne obdržení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Obecné závazky

6.1.1. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran.

6.1.2. Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo cenu.

6.1.3. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen při poskytování plnění dodržovat technicko-

kvalitativní požadavky a další podmínky stanovené v této Smlouvě (včetně příloh). Zhotovitel je při poskytování příslušného plnění rovněž povinen postupovat s odbornou péčí a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému druhu plnění a příslušné normy ČSN.

- 6.1.4. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
- 6.1.5. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:
 - 6.1.5.1. stavební povolení,
 - 6.1.5.2. jeden (1) výtisk projektové dokumentace ve stupni DSP.
- 6.1.6. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby veškerí jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho subdodavatelů (či osoby činné pro subdodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na plnění dle této Smlouvy, byli způsobilí k vykonávaným činnostem.
- 6.1.7. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou.
- 6.1.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle ust. § 2594 odst. 2 OZ.
- 6.1.9. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
- 6.1.10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy.
- 6.1.11. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního prostředí.
- 6.1.12. Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění Objednatele, mohou být odklízeční a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 6.1.13. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neumístí na staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 6.1.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného předání a převzetí Díla Objednatelem.

6.1.15. Vlastníkem zhotovovaného Díla jsou osoby zapsané ve veřejném seznamu v katastru nemovitostí, a to od samého počátku provádění Díla

6.2. Pojištění

6.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí 5 000 000,- Kč . Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy.

6.2.2. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle tohoto odstavce 6.2. této Smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným v odstavci 10.2. této Smlouvy.

6.3. Subdodavatelé Zhotovitele

6.3.1. Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této Smlouvy prostřednictvím konkrétních subdodavatelů

6.3.2. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.

6.3.3. Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody způsobené jím, případně jím a subdodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy Zhotovitel.

6.4. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi

6.4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

6.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.4.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené síť do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod.

6.4.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.4.5. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.4.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně Díla.

6.5. Vedení stavebního deníku

6.5.1. Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla.

6.5.2. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje

stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná místa. Místo osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či Objednatelem pověřená osoba, zejména technický dozor.

6.5.3. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje výhrady. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

6.5.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.

VII.

Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelem

- 7.1. Předmět plnění - Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy nebo v případech operativních plnění, která bude Zhotovitel provádět na základě pokynů resp. objednávek Objednatele, musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení je proces předání a převzetí předmětu plnění nebo jejich částí a posouzení předaného plnění prováděného na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají specifikacím výsledků definovaným v této Smlouvě či plynoucím ze Závazných předpisů. Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení Přejímacího řízení alespoň pět (5) pracovních dní předem, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Úspěšné Přejímací řízení vede k dokončení a předání Díla.
- 7.2. Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli předmět plnění a/nebo částí tohoto předmětu v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol podepsaný pověřenými osobami za Objednatele a Zhotovitele.
- 7.3. Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný předávací protokol.
- 7.4. V případě, že na základě Přejímacího řízení byly zjištěny vady vyžadující změnu nebo doplnění předmětu plnění, stanoví se dohodou Smluvních stran nové termíny přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit tyto termíny Objednatel.
- 7.5. Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést úpravy dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu dohodnutém Smluvními stranami, není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
- 7.6. Objednatel není povinen převzít předmět plnění, i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.
- 7.7. K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla nebo části Díla dle technických norem a předpisů, a to:
 - písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a s dokumentací, a že Dílo je prosté práv třetích osob,
 - originál stavební deník,
 - další doklady stvrzující jakost Díla,
 - revizní zprávy, jsou-li pro účely kolaudačního řízení relevantní.
- 7.8. Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je

oprávněn činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu uděleného Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

- 7.9. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Díla vždy před zakrytím části provedeného Díla, jejíž provedení již následně není možné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit vady vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené, Objednatelem stanovené, lhůtě. Kontrola realizace Díla bude pro Objednatele zabezpečena především jeho Technickým dozorem.
- 7.10. Zhotovitel je povinen na požádání umožnit Objednateli nahlédnout do podkladů souvisejících s prováděním Díla, a dále je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu provádění Díla, a jakýchkoli poznátcích nebo problémech, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla.

VIII.

Záruka

- 8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že v důsledku poskytování plnění dle této Smlouvy nedojde ke vzniku vady v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Délka záruční doby Díla je stanovena na dobu **50 měsíců** od dokončení a předání Díla Objednateli, nebude-li Smluvními stranami ve vztahu k určité části plnění dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po dobu od vzniku vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejího řádného odstranění. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které vzniknou v důsledku poskytnutých plnění kdykoliv v průběhu záruční doby, a to i po zániku této Smlouvy. Tato záruka je sjednaná jako záruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ.
- 8.2. Nebude-li Objednatelem stanoveno jinak, Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen bezplatně odstranit vadu, která vznikla následkem nesprávně poskytnutého plnění, a to v dodatečně lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení vady Objednatelem.
- 8.3. Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu:
- 8.3.1. odstranění vady, která má charakter havárie nebo brání řádnému a bezpečnému užívání Díla do dvaceti čtyř (48) hodin od nahlášení;
- 8.3.2. odstranění drobné vady Díla do deseti (10) kalendářních dnů od nahlášení;
- 8.3.3. odstranění jiné vady, tj. vady, která nemá charakter vady dle odst. 8.3.1. a 8.3.2. této Smlouvy, v přiměřené době dle dohody Smluvních stran, nejpozději však do dvaceti (20) kalendářních dnů od nahlášení; nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuta lhůta pro odstranění vady odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru vady prokazatelně možné.
- 8.4. Reklamace vady musí být provedena v písemné formě a musí obsahovat popis vady, musí být podepsána Objednatelem a doručena pověřené osobě Zhotovitele. V neodkladných případech může být vada reklamována i jiným způsobem (např. telefonicky), avšak tato reklamace musí být bez zbytečného odkladu potvrzena i písemně.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění oznámené vady a prokázat znovudosažení vadou nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, podmínek a jiných parametrů stanovených touto Smlouvou.

IX. Pověřené osoby

- 9.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje pověřené osoby (dále jen „**Pověřené osoby**“). Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou pověřenou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Vůči takové druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví.
- 9.2. Kontaktní osoby za Objednatele jsou: Ing. Josef Fojtek - Starosta
- 9.3. Kontaktní a pověřená osoba za Zhotovitele je
- Ve věcech smluvních a technických:
 - **Ing. Miroslav Salva**, tel: +420 605 853 666, e-mail: pavel.salvik@tiscali.cz

X. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 10.1. Obecná ustanovení o smluvních pokutách
- 10.1.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
- při překročení stanovené doby provádění příslušného plnění, s výjimkou překročení vyvolaných důvodů na straně Objednatele nebo osob pod jeho kontrolou, ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den, o který Zhotovitel překročí stanovenou dobu trvání provádění plnění vyplývající z této Smlouvy.
 - v případě neodstranění vady dle pododstavce 8.3.1. této Smlouvy ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení a v případě neodstranění vady dle pododstavce 8.3.2. a 8.3.3. této Smlouvy ve výši 500,- za každý den prodlení.
 - v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přijímacího řízení se sjednává ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 10.1.2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 10.1.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 10.2. Odpovědnost za škodu
- 10.2.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové újmy. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškerou škodu, majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré škody, újmy na jmění či jiné majetkové újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.
- 10.2.2. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody, újmy na jmění či jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či

jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

- 10.2.3. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění, poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody a navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné události.
- 10.2.4. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku škody je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši skutečné škody a ušlého zisku.
- 10.2.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností, pakliže toto prodlení je v přímé souvislosti s plněním povinností Objednatele, který je s plněním svých povinností v prodlení.

XI.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.
- 11.2. Tuto Smlouvu lze zrušit dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním Díla déle než třicet (30) dnů, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.
- 11.4. Objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy pokud:
 - 11.4.1. Zhotovitel nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající z této Smlouvy řádně a včas a nesplní tuto povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, s výjimkou dle odstavce 11.3 této Smlouvy,
 - 11.4.2. Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem či opakovaně,
 - 11.4.3. Zhotovitel poruší podstatným způsobem jakékoli právní předpisy, normy, povolení, souhlasy či nařízení,
 - 11.4.4. vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - 11.4.5. Zhotovitel neodstraní vadu dle této Smlouvy.
- 11.5. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou související, se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
- 12.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě s ohledem na ustanovení § 564 OZ.
- 12.3. Smluvní strany vyloučily použití ustanovení § 1793, § 2595, § 2609 a 2630 OZ.

- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 12.5. Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
- 12.6. Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání vztahující se k předmětu této Smlouvy, které byly v minulosti učiněny v písemné či ústní podobě.
- 12.7. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 12.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení při podpisu této Smlouvy.
- 12.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č.1

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet na stavbu

Ve Vidnavě dne 11.6.2020

Ing. Miroslav SALVA
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Lékařenská 295, Vidnava 790 55
IČ: 73968552, DIČ: CZ6507240631
mobil: 605 853 666

Ing. Miroslav Salva

Ve Vlčicích dne

12.6.2020

VLČICE ©
790 67, Vlčice 95
IČ: 836045

Josef Fojtek

Ing. Josef Fojtek Starosta Obce Vlčice

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy budovy obecního úřadu Vlčice , závěrečná etapa	Objednatel:	Obec Vlčice	IČ/DIČ:	00636045
Druh stavby:	Oprava vlastního maketku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Příloha č. 1 k SOD	Zhotovitel:	Ing. Miroslav Salva	IČ/DIČ:	73968552/CZ6507240531
Začátek výstavby:	11.06.2020	Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 681,22
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	rezerva	28 406,11	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	5 681,22
Přesun hmot a sutí		DN celkem	28 406,11	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	602 209,59	Celkem bez DPH	602 209,59
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	126 464,01	Celkem včetně DPH	728 673,60
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis					

M. G. Bob

Ing. Miroslav SALVA

Provádění staveb, jejich zřízení a oběstrannání
Lokátovská 295, Vlnava 799 02
IČ: 253320332, DIČ: CZ253320332

Copyright © 2010 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy budovy obecního úřadu Vlčice, závěrečná etapa**, Doba výstavby: Obec Vlčice

Druh stavby: **Oprava vlastního maketku**

Začátek výstavby: 11.06.2020 Projektant:

Lokalita: Příloha č. 1 k SOD

Konec výstavby:

Zhotovitel: Ing. Miroslav Salva

JKSO:

Datum zpracování: 27.02.2020 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozeznání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	31	Zdř podpěrné a volné				10 127,17	4 897,73	15 024,90		5,1506
1	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,79	4 310,00	7 302,57	4 722,33	12 024,90	1,8414	5,1376
2	71421111RT2	Doplnění akustických štěrbin na stávajících a nových oknech OK1 D+M		2	1 500,00	2 824,60	175,40	3 000,00	0,0065	0,0130
	43	Schodiště				17 658,13	17 795,49	35 453,62		3,3618
3	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	0,85536	7 500,00	3 902,79	2 512,41	6 415,20	2,5251	2,1599
4	43135112R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. - zřízení	m2	7,128	1 972,00	7 372,56	6 683,85	14 056,42	0,0460	0,3277
5	431351122R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstranění	m2	7,128	250,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,0000	0,0000
6	430320030RA0	Výstuž schodiště	m3	0,25	45 000,00	4 650,99	6 599,01	11 250,00	3,0195	0,7549
7	31712104RT4	Překlad nemosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	3	650,00	1 731,78	218,22	1 950,00	0,0398	0,1194
	61	Úprava povrchů vnitřní				8 211,79	35 475,56	43 687,35		3,1873
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	21,45	161,00	1 210,21	2 243,24	3 453,45	0,0173	0,3717
9	612423521R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	31,745	600,00	2 982,76	16 064,24	19 047,00	0,0550	1,7450
10	602014112R00	Omitka jádrová Salitih KT ručně - štuk	m2	111,51	190,00	4 018,82	17 168,08	21 186,90	0,0096	1,0705
	62	Úprava povrchů vnější - chybí vnější nátěr				29 107,96	102 705,06	131 813,02		11,5985
11	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	26,2746	45,70	352,61	848,14	1 200,75	0,0000	0,0011
12	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %	m2	336,2914	225,00	13 407,94	62 257,63	75 665,57	0,0319	10,7109
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	336,2914	57,20	1 304,81	17 931,06	19 235,87	0,0000	0,0067
14	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	64,46	159,00	0,00	10 249,14	10 249,14	0,0000	0,0000
15	602013121RT1	Omitka sanační jádrová MCO 2 ručně tl. 10mm	m2	64,46	395,00	14 042,61	11 419,09	25 461,70	0,0137	0,8799

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		766	Konstrukce truhlářské				7 002,53	2 326,47	9 329,00		0,0500
16		766661422R00	Montáž dveří protipožární 1kříd. nad 80 cm	kus	1	754,00	0,00	754,00	754,00	0,0000	0,0000
17		766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1	1 400,00	52,53	1 347,47	1 400,00	0,0000	0,0000
18		766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1	225,00	0,00	225,00	225,00	0,0000	0,0000
19		61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 90/197 cm	kus	1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0250	0,0250
20		61181104	Zárubň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm	kus	1	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,0250	0,0250
		771	Podlahy z dlaždic - chybí vyrovnání podlahy !!				21 128,47	30 390,50	51 518,96		0,9601
21		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,56	47,60	696,77	757,89	1 454,66	0,0002	0,0064
22		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	53,46	135,00	0,00	7 217,10	7 217,10	0,0000	0,0000
23		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,266	150,00	115,68	1 874,22	1 989,90	0,0000	0,0000
24		771575109RT1	Montáž podlah keram tmeľ, 30x30 cm - špatná výměra	m2	30,56	695,00	3 768,35	17 470,85	21 239,20	0,0050	0,1540
25		771577111RS3	Hrana schodů z hliníkového profilu - lišta Z ACARA hliník	m	14,4	310,00	3 492,86	971,14	4 464,00	0,0002	0,0025
26		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,7	54,31	617,76	995,25	1 613,01	0,0000	0,0012
27		597642030	Dlažba Taurus Granit šedá matná 300x300x9 mm - cena dle výběru investora	m2	41,4568	300,00	12 437,04	0,00	12 437,04	0,0192	0,7960
28		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,96005	1 150,00	0,00	1 104,06	1 104,06	0,0000	0,0000
		784	Malby - bez škrábání				12 598,20	40 935,75	53 533,95		0,2856
29		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	559,92	19,61	2 329,27	8 650,76	10 980,03	0,0001	0,0392
30		784195312R00	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1119,84	38,00	10 268,93	32 284,99	42 553,92	0,0002	0,2464
		94	Lešení a stavební výťahy - špatná výměra lešení				16 818,29	34 054,82	50 873,11		4,1313
31		941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 30 m	m2	120	65,00	1,20	7 798,80	7 800,00	0,0184	2,2056
32		941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	120	31,80	3 445,20	370,80	3 816,00	0,0010	0,1140
33		941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 30 m	m2	120	50,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,0000
34		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	293,92	99,00	12 288,80	16 809,28	29 098,08	0,0059	1,7400
35		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120	13,40	0,00	1 608,00	1 608,00	0,0000	0,0000
36		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	120	7,70	924,00	0,00	924,00	0,0001	0,0060
37		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120	8,00	0,00	960,00	960,00	0,0000	0,0000
38		944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3	152,49	159,09	298,38	457,47	0,0219	0,0657
39		944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4	52,39	0,00	209,56	209,56	0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				200,61	16 175,39	16 376,00		0,0164
40		952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	409,4	40,00	200,61	16 175,39	16 376,00	0,0000	0,0164

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		97	Prorážení a ostatní bourací práce-chyby vybourání schodiště				1 362,23	26 735,10	28 097,33		11,3146
41		974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	21,45	125,51	242,39	2 449,80	2 692,19	0,0185	0,3966
42		978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	336,2914	25,91	0,00	8 713,31	8 713,31	0,0230	7,7347
43		973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,12	4 020,00	3,82	478,58	482,40	1,8014	0,2162
44		973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	13	245,00	231,01	2 953,99	3 185,00	0,0499	0,6488
45		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 i s podkladem	m2	30,56	120,00	0,00	3 667,20	3 667,20	0,0680	2,0781
46		971011211R00	Vybourání kamenného portálu 2NP	kus	1,2916	6 500,00	828,79	7 566,61	8 395,40	0,0013	0,0017
47		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,09	367,50	56,22	711,85	768,08	0,0772	0,1613
48		967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,404	138,00	0,00	193,75	193,75	0,0550	0,0772
		H99	Ostatní přesuny hmot								
49		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	124,2	210,00	0,00	26 082,00	26 082,00	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže					13 178,45	49 766,39		0,0181
50		210010001R00	úprava vedení NET	kus	1	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
51		210010001RU2	úprav pro napojení VZT	kus	2	750,00	135,48	1 364,52	1 500,00	0,0001	0,0001
52		210010001RU3	Výzbroj rozvaděč ostatní mat. bez jističů	soubor	1	4 000,00	645,31	3 354,69	4 000,00	0,0001	0,0001
53		210010001RU4	Skrín rozvaděčová NP 65-0302012	kus	1	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0000	0,0000
54		210010002R00	Osazení plastových rozvodnic SP,SD do výklenku	kus	1	750,00	0,00	750,00	750,00	0,0000	0,0000
55		210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	7	195,00	110,81	1 254,19	1 365,00	0,0000	0,0001
56		210010002RU2	Montáž led svítidla stropní	kus	3	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,0001	0,0002
57		34828410	Stropní svítidlo LED 24W 1680lm 4000K	kus	3	1 750,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,0020	0,0060
58		210800023RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYL) 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	98	44,11	1 366,12	2 966,66	4 322,78	0,0001	0,0088
59		210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	2	495,00	600,46	389,54	990,00	0,0001	0,0002
60		210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1	341,00	257,75	83,25	341,00	0,0001	0,0001
61		210110045RT6	Spínač zapuštěný síťový, řazení 6	kus	6	276,51	1 218,72	440,34	1 659,06	0,0001	0,0007
62		210010323R00	Krabice odbočná KR, se zapojením, kruhová vč. dodávky KR68	kus	6	150,00	0,00	900,00	900,00	0,0000	0,0000
63		210120411R00	Jistič vzduch. 1pólový s krytem + sig. kontakt O/1	kus	8	109,00	0,00	872,00	872,00	0,0000	0,0000
64		35822001010	Jistič do 63 A 1 polový charakter B LPN-0.6B-1 dle výkresu rozvaděče	kus	1	495,00	495,00	0,00	495,00	0,0002	0,0002
65		210010002RU4	Kompletace rozvaděče a ostatní el práce , hodinová mzda	hod	40	500,00	3 098,80	16 901,20	20 000,00	0,0000	0,0016
66		210010001R00	revize a zkresení stávajícího stavu	m	2	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,0000	0,0000
					2						

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková	
	S	Přesuny sutí				0,00	43 388,18	43 388,18		0,0000	
67	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	18,4	370,50	0,00	6 817,20	6 817,20	0,0000	0,0000	
68	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	9,6	25,80	0,00	247,68	247,68	0,0000	0,0000	
69	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	18,4	220,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,0000	0,0000	
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92	15,70	0,00	1 444,40	1 444,40	0,0000	0,0000	
71	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	18,4	305,50	0,00	5 621,20	5 621,20	0,0000	0,0000	
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,3	500,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,0000	0,0000	
73	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,371	700,00	0,00	3 059,70	3 059,70	0,0000	0,0000	
Celkové náklady:								568 122,26	Kč		

Ing. Miroslav SALVA

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Lákárouská 295, Vlnava 790 35

IC: 73968552, DIČ: CZ6507240531

mobilit: 603 853 666