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VZOR SMLOUVY O DÍLO 
(v nabídce bude uvedeno “NÁVRH SMLOUVY O DÍLO” 

uzavřené podle §536 a následujících Obchodního zákoníku) 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Zhotovitel: 

se sídlem:     
IČ:     
zastoupené:    
Bankovní spojení:   
č.účtu:     

 
Tel.:      
Fax.:      
e-mail: 
   
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
   
 
Objednatel:   Obec Nenkovice, I Č: 00 48 88 52 
se sídlem:    696 37 Nenkovice 37 
zastoupena:  starostou obce Petrem Zálešákem 
č.účtu:    2288568349/0800 
Tel.:    +420 518 622 621 
e-mail:    nenkovice@nenkovice.cz 

  
 

2. Předmět díla  
 

2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou služby dle předané projektové dokumentace „Nenkovice – 
Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5 v k.ú. Nenkovice“ , kterou vypracoval Ing. Jan Varadínek , 
zodpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, AQUA CENTRUM B řeclav s.r.o., Kapustova 14, 690 
06 Břeclav, tel/fax: 519 333 689, email: aqc@wo.cz 

Součástí dodávky je rovněž vytyčení místa plnění, souborné zpracování geodetických prací (zaměření 
inženýrských sítí, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, která bude v souladu s 
výkazy výměr, dokumentace skutečného provedení (4 paré), skládky a zemníky vč. obstarání, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání 
příslušných zákonných ustanovení.  

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se dodatečně ukázala 
potřeba užít dodávek jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 
použity jiné dodávky, materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci. 
Všechny výrobky a materiály použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti popsané v projektové 
dokumentaci či v odkazech na platné normy a právní předpisy. 

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, 
je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
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2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

3. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

 
Cena bez DPH celkem:  ………  
DPH 15%:  ………  
DPH 21%:  ………  
Cena včetně DPH:   ………  

 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě. 
 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou výkazy služeb a dodávek. Výkazy jsou nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Ceny uvedené v těchto výkazech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 

3.3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.4. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

Nabídkovou cenu je možné překročit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových 
předpisů majícím vliv na výši nabídkové ceny. 

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

4.1. Zahájení prací na díle:               Listopad 2013                       

4.2. Ukončení díla:   ………… nejzazší termín prosinec 2014 

4.3. Následná péče:   3 roky (do prosince 2017) 

4.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění na uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace. 

4.5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé části díla jsou pro zhotovitele závazné. 
Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k  prodlení v dokončení dílčích prací dle 
harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

5.1. Jedenkrát za 2 měsíce zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek bez vad a 
nedodělků oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 
dní od data doručení objednateli. Faktury budou vystavovány na dokončené, předané a zadavatelem 
pověřenou osobou převzaté celky, k nimž budou doručeny všechny potřebné doklady vč. soupisu 
prací dle položek oceněného výkazu výměr doplněné o přehled, dosud fakturováno, zbývá k fakturaci 
a procento plnění.  
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5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo 
z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit 
celkovou cenu díla. 

5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů 
a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.  

5.5. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném 
prokazatelným prodlením dotace na předmětné služby a dodávky bude lhůta splatnosti na základě 
písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 60 dnů od doručení faktury. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to 5 000,- Kč za každý 
den prodlení. 

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději 10 dnů před požadovaným zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
místa plnění a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu provádění díla. 

7.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací místo plnění bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Dopravní 
značení musí být plně funkční během celé realizace díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a v jeho bezprostředním okolí pořádek a 
čistotu, provádět denní úklid a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, stejně 
tak jako udržovat přilehlé komunikace v čistotě. 

7.6. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit 
jej do takového stavu, jaký byl zdokumentován při předání místa plnění před započetím díla. Pokud 
místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení místa 
plnění. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
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8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Bude sledovat průběh 
plnění předmětu díla zejména pak to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, 
smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených 
orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem v deníku služeb a 
dodávek.  

8.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.4. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele 
souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných 
pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. Pracovník odběratelské 
kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví 
pracovníků na místě plnění či třetích osob, nebo bezpečnost okolních nemovitostí. V ostatních 
případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

8.5. Pro řešení aktuálních věcí a kontrolu realizace díla bude dle pokynů objednatele organizovat a 
zajišťovat v dohodnutých intervalech zhotovitel na místě plnění kontrolní dny. Jednací místnost a 
možnost telefonického spojení účastníků jednání zajistí zhotovitel.  

8.6. Termíny kontrolních dnů stanoví objednatel. Zástupci obou stran jsou povinni se aktivně zúčastňovat 
pravidelných kontrolních dnů. 

8.7. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání 
jsou závazná. Případné rozpory řeší statutární zástupci obou smluvních stran. 

Kontrolní dny budou organizovány takto:  

kontrolní dny budou zpravidla 2x do měsíce za povinné a nezástupné účasti vedoucího projektu, 
zmocněného zástupce objednatele, zástupců ve věcech technických, uvedených v záhlaví této 
smlouvy a statutárních zástupců obou smluvních stran. 

8.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.9. Dodavatel zajistí péči o dílčí realizované plochy do doby předání a převzetí celého díla. 

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní 
činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu 
způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným, škody způsobené 
třetím osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení a pod.) 
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8.14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 
objednatele. 

8.15. Zhotovitel předloží objednateli do pěti dnů od podpisu této smlouvy bankovní záruku za včasné, 
kvalitní provedení díla a záruku za případné poškození zařízení obce ve výši 350.000,- Kč. Tato 
záruka bude platná po celou dobu realizace a bude uvolněna do 15ti dnů po předání a převzetí díla, 
resp. po odstranění případných vad a nedodělků. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy: 

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, v případě, kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne 
objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci   

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení povinnosti 
řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení s opakovaným prodlením 
se splněním závazných milníků dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od 
smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv 

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo povinnost uspokojit další nároky 
objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo. 

8.16. Nepředložení bankovní záruky dle odst. 8.15. je důvodem k odstoupení od smlouvy. 

8.17. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. 
K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a 
v případě odpovědnostních škod minimálně do výše ceny díla uvedené v bodě 3.1. této smlouvy 
(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 

8.18. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.17. je důvodem k odstoupení od smlouvy. 

 

9. DENÍK SLUŽEB A DODÁVEK 
 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace vč. jejich zdůvodnění, apod. Povinnost vést tento deník končí pro zhotovitele 
s datem odstranění veškerých vad a nedodělků.  

9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí či pověřený pracovník dodavatele vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
vedoucího může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3. Nesouhlasí-li vedoucí či pověřený pracovník dodavatele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) 
ihned. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na 
místě plnění doručí zhotovitel text zápisu písemně, e-mailem nebo faxem na adresu zmocněnce 
objednatele - odběratelské kontroly i adresu objednatele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. 
Jestliže na zápis nebude druhou stranou odpovězeno ve stanoveném termínu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Obě strany jsou povinny se navzájem neprodleně informovat (mobil, e-
mail) o všech podstatných, důležitých či rozhodujících zápisech do deníku služeb a dodávek, vč. 
výzev ke kontrolám atp. 

9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem 
vyjadřovat na základě písemné výzvy zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů. 

9.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných 
doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
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9.6. Deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k 
termínu zahájení přejímacího řízení. 

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a 
přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do 
tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný popis vícepráce nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný rozpočet a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

9.8. Deník musí být stále přístupný na místě plnění. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 7 dnů před datem, kdy bude dílo nebo jeho část 
připraveno k předání. Zhotovitel předá zmocněnci objednatele společně s návrhem  data zahájení 
přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další kompletní doklady dle příslušných 
ustanovení těchto smluvních podmínek a zároveň příslušné platební podklady a doklady. Zmocněnec 
objednatele za účasti zástupců odběratelské kontroly provede kontrolu věcné a obsahové správnosti a 
úplnosti dokladové části dle smluvních podmínek a po případném vyžádání a doplnění chybějících 
náležitostí u zhotovitele předloží kompletní dokumenty s potvrzením úplnosti a správnosti objednateli. 
Na základě tohoto úkonu objednatel stanoví definitivní datum zahájení přejímacího řízení. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných 
odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Před zahájením úkonů předávacího řízení je zhotovitel povinen za součinnosti svých kontrolních 
mechanizmů provést úplnou kontrolu díla a odstranit všechny jím zjištěné vady a nedodělky. 
Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí díla při zjištění neúměrného počtu 
případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich odstranění. Následky tohoto 
přerušení nese zhotovitel.  

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

10.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady v platném 
znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, vč. termínu na jejich odstranění. Po předání a převzetí posledního 
dílčího plnění bude sepsán závěrečný protokol o předání a převzetí díla jako celku. Dílo jako části i 
celek musí být předáno a převzato bez vad a nedodělků. Datum podpisu tohoto protokolu je datem 
dokončení díla.  

10.6. Objednatel nebo jeho zmocněnec je oprávněn odmítnout převzetí dílo nebo jeho část, je však pak 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.1. a 10.4. smlouvy 
a místo plnění je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity 
termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 

10.8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
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10.9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem 
se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci. 

10.10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě nebo do termínu uvedeném v protokolu o převzetí díla, či 
zápise v deníku, apod. odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

 

11. ZÁRUKY 
 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění  

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

11.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být 
delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

  

12. VYŠŠÍ MOC 
 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou po 
uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. V případě dokladované opodstatněnosti 
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a za předpokladu splnění dalších náležitostí dle tohoto článku nebudou tyto případy penalizovány ani 
sankcionovány 

12.2. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 1 dne od data vzniku takové 
okolnosti a do 1 dne po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. 

12.3. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění 
přiměřeně k okolnostem. Úprava ceny plnění může nastat pouze pokud nebude možnost vzniklou 
škodu v důsledku vyšší moci plnit z pojištění zhotovitele dle bodu 8.12. této smlouvy.  

 

13. ZMĚNA SMLOUVY 
 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda obou smluvních stran o 
celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit toto druhé straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených služeb a dodávek oceněné dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených služeb a dodávek a zpracuje “dílčí konečný 
daňový doklad.” 

- Zhotovitel vyzve písemně objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen 
do tří dnů po obdržení písemné výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

 

 

 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní 
straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně 
potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany. 
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14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. Výjimku tvoří obchodní podmínky objednatele vč. obsahu zadávací dokumentace a nabídky 
zhotovitele, které nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

14.4 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením 
nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 271 Obch. zákona. To 
neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla 
v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi 

14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.  

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem přidělení 
finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V  případě nepřidělení finančních prostředků 
(dotace) a nebo přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího 
smlouvu vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu 
za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v otevřeném řízení. 

14.9 Doplnit zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat se zástupci Státního fondu životního prostředí  
České republiky a umožní jim při případné kontrole dotace nahlédnout do dokumentů svázaných s 
čerpáním prostředků Obce Nenkovice ze SFŽP. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly je právnická nebo fyzická 
osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejná 
finanční podpory. (Dle zákona č. 320/2001 § 2 e)  

 

15. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 
- oceněné výkazy výměr (rozpočty) 
- časový harmonogram průběhu prací 
- platební kalendář 

 
 
 

  
 V Nenkovicích, dne ………… V …………………………, dne ………… 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………… 
 za objednatele: za zhotovitele: 

 


