

S m l o u v a o d í l o

ev. číslo objednatele: 12/2014

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, oddíl 1, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Provozní budova Tovární ul.41 – rekonstrukce budovy vrátnice“

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA předseda představenstva Ing. Jaromír Czmero člen představenstva
ve věcech technických :		Ing. Jiří Kožušníček , technický náměstek Ing. Radim Přidal , vedoucí investičního oddělení
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703-811/0100,
Telefon	:	585 226 869
Fax	:	585 226 869
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	Rekstav stavební společnost s.r.o.
statutární zástupce	:	Petr Záruba jednatel společnosti
ve věcech technických :		Ing. Chládek Miroslav – hlavní stavbyvedoucí
IČ	:	25841637
DIČ	:	CZ25841637
Bankovní spojení	:	ČS
č.ú.	:	1807060359/0800
Telefon	:	585226609
Fax	:	
Email	:	rekstav@volny.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Provozní budova Tovární ul.41 – rekonstrukce budovy vrátnice“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

584 084 CZK bez DPH

Pětsetosumdesátčtyřitisícsumdestáctýřikorunčeských

v termínu pro předání staveniště od 7.4.2014 a v termínu pro dokončení díla do 23.6.2014, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Obchodní podmínky

- 1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: „Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby. Má se za to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást.
- 1.2 **Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.
- V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
- b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.(příloha č.2 této SoD)
- c) rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD)
- d) zadávací dokumentace
- e) technické standardy VHS Olomouc, a.s.

Článek 3 – Definice pojmů

Vložit následující ke stávajícímu textu:

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Aleš Vymazal

Kontakt : mobil 724 361 202, email: vymazal@vhs-ol.cz

Smlouva o dílo

Odstavec (2)

Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě.

Část III. Povinnosti zhotovitele**Odstavec (1)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Ing. Chládek Miroslav

Kontakt : 608712726

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : objednatel nemá autorský dozor sjednán

Kontakt :

Část IV. Podzhotovitelé

Na konec článku doplnit následující:

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Část V. Předmět a rozsah díla**Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy****Bod a)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: kraj Olomoucký, město Olomouc, část Olomouc- Hodolany, stávající areál Tovární 41, stavba na pozemku p.č.St.1769, k.ú.Hodolany.

Projektová dokumentace:

Název „Provozní budova tovární ul.41 – zateplení střech bloku A,B,C administrativní budovy a budovy vrátnice“, zpracovala firma DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 pod zak. číslem 2013-000620-KocP v únoru 2013. **V rámci této dokumentace se však jedná pouze o realizaci části stavebního objektu SO 04 – Vrátnice.** Stavba bude prováděna za provozu stávající prodejny vodárenských armatur.

Stavební povolení: Pro akci není vydán územní souhlas ani stavební povolení, nejedná se o zásah do nosných konstrukcí, pouze zateplení fasády a střechy a výměnu oken.

Základní údaje o stavbě: stavba zahrnuje zateplení obvodového pláště a střechy budovy bývalé vrátnice (dnes prodejny vodárenských armatur) a také výměnu výplní otvorů, vč. doplňujících prací.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Na konec článku doplnit následující:

- u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu stavebních prací – zejména konstrukcí před jejich zakrytím.
- v) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové části PD.

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla**Odstavec (1)**

Na konec odstavce doplnit následující:

e) Dokumentace skutečného provedení bude nejprve opravena a doplněna v elektronické formě za pomoci geometrického zaměření dodaného objednatelem. Výkresy, které budou obsahovat změnu, budou vytištěny nově, ostatní výkresy a přílohy mohou být použity původní, musí však být řádně označeny.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla**Odstavec (1)**

Vymazat odstavec (1) a nahradit následujícím:

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla nebude prováděno.

Část VI. Cena díla**Odstavec (4)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

k) fotodokumentaci staveniště a postupu prováděných prací, zejména zakrývaných konstrukcí,
l) vytýčení inženýrských sítí vč. úhrady za vytýčení.

Část VIII. Platební podmínky**Článek 3 – Zádržné****Odstavec (3)**

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla**Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám****Odstavec (2)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 1.000.000,-Kč

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění**Odstavec (3)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v min. výši 500.000,-Kč

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Část XI. Bankovní záruky**Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště**Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště****Odstavec (3)**

Vymazat bod e) a nahradit následujícím:

- e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD. Vlastní vytýčení včetně úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel.

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**Odstavec (3) a (5)**

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím:

- (4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod.

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**Odstavec (4)**

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

- (4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Část XIV. Technologické zařízení**Článek 2 – Individuální vyzkoušení**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení**Odstavec (1)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Komplexní zkoušky nebudou prováděny.

Článek 4 – Zkušební provoz

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Účast zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- (2) Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě. K tomu poskytne objednatel IRR provozovatele kanalizace.

Část XVII. Předání a převzetí díla**Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla****Odstavec (1)**

Vymazat bod a) a vložit následující ke stávajícímu textu:

- a) Dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát elektronicky na CD,
- k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
- l) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
- m) protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí a prohlášení o shodě a certifikáty použitých výrobků.

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla**Článek 2 – Délka záruční doby****Odstavec (2)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců pro veškeré stavební práce.

Část XX. Změna smlouvy**Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě****Odstavec (2)**

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě**Odstavec (6)**

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:



- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
- 2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.


V Olomouci dne 4.4.2014

Za objednatele:


.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva,
.....
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

V Olomouci dne 4.4.2014

Za zhotovitele:


.....
Petr Záruba
jednatel společnosti

REKSTAV stavební společnost s.r.o.
Na Seznávku 4, 772 00 OLOMOUC
IČO 25841637, DIČ CZ25841637
tel.: 585 228 008 (2)

Zadáni

VHS Olomouc, provozní budova Tovární ul.41

Položkový rozpočet

URS2010/1

Zateplení budovy vřátnice

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP)

Popis řádku

Množství

Mj

Sazba

Celkem

Dodávka

Montáž

H2S

Přířazky

Hm1[U]

Hm2[U]

Dph

0001	B		Toto je první objekt			584 084,49 Kč	155 440,80	428 643,69	0,00	0,00	1,221	0,000	122 657,80
010	O	OST	zemní práce			5 049,13 Kč	0,00	5 049,13	0,00	0,00	0,000	0,000	1 060,32

Seznam položek pro oddíl :

P	1	122201101	Odkopávky nezapočítané v hor. 3 do 100 m ³	8,430	m ³	132,00	1 119,36 Kč	1 119,36					21 %
P	2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	6,460	m ³	37,20	315,46 Kč	315,46					21 %
P	3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	6,360	m ³	37,20	237,34 Kč	237,34					21 %
P	4	162201105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	6,360	m ³	285,00	1 816,30 Kč	1 816,30					21 %
P	5	162201109	Připávek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	6,360	m ³	21,60	137,81 Kč	137,81					21 %
P	6	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč poplasku	11,464	t	17,20	197,52 Kč	197,52					21 %
P	7	175101201	Obsyp objektu se ztuhlutím	2,120	m ³	560,00	1 166,00 Kč	1 166,00					21 %
P	8	181101101	Úprava pláně v záležech v hor. 1-4, bez zhutnění	10,600	m ²	5,41	67,35 Kč	67,35					21 %

Seznam položek pro oddíl :

P	1	110000003	Demontáž prvku na fasádě	1,000	kpl	450,00	450,00 Kč	450,00					21 %
030	O	HSV	světlé a kompletní konstrukce			31 339,07 Kč	0,00	31 339,07	0,00	0,00	0,000	0,000	6 581,20
P	1	311271176	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 589x249x200 mm vč dem. stěv MY	37,106	m ²	662,66	25 327,07 Kč	25 327,07					21 %
P	2	317121033	Překlad nenasady do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	10,000	kus	320,40	3 204,00 Kč	3 204,00					21 %
P	3	342948111	Ukovení příček z porobeton. tvárnice kolovými	15,000	m	187,20	2 808,00 Kč	2 808,00					21 %

Seznam položek pro oddíl :

P	1	451504112	Zřízení lože z kamenná tl. do 50 mm	26,500	m ²	46,35	1 228,28 Kč	1 228,28					21 %
P	2	712391171	M+D podklad, textillie 300g/m ²	26,500	m ²	27,63	732,20 Kč	732,20					21 %
P	3	916531	Osazení záhon, obrubník do lože z B 12,5 bez opěr	53,000	m	142,20	7 536,60 Kč	7 536,60					21 %
S	4	44500206	Obrubník zahradní přírodní 200x500 mm	117,000	kus	21,78	2 548,26 Kč	2 548,26					21 %
S	5	58341800	Kamenný drcený frakce 16/32	33,125	t	287,10	9 510,19 Kč	9 510,19					21 %

Seznam položek pro oddíl :

P	1	620991121	Zakrytí výplní vnějších povrchů z lešení	28,445	m ²	26,17	801,30 Kč	801,30					21 %
060	O	HSV	úpravy povrchu vnější			1 257,47 Kč	0,00	1 257,47	0,00	0,00	0,000	0,000	264,07
P	1	610991111	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	28,445	m ²	27,27	776,70 Kč	776,70					21 %
P	2	612409991	Zacístení omlék kolem oken dverlapod. s použitím suché maltové směsi, vč malby	13,250	m ²	36,36	481,77 Kč	481,77					21 %

Seznam položek pro oddíl :

P	1	620471921	Vyrovnání podkladu pro lehkotavné omlítí tmelem Terranova	305,325	m ²	121,85	37 203,85 Kč	37 203,85					21 %
P	2	188154077	Kolvení zateplovacího systému	1 900,000	kus	11,38	21 622,00 Kč	21 622,00					21 %
P	3	602011181	Omlítka strukturovaná silikonová probarvená tl. 1,5 mm	288,225	m ²	221,22	63 761,13 Kč	63 761,13					21 %
P	4	602013120	Omlítka strukturovaná jemnozrná na bázi akrylátové disperze tl. 1,5 mm	14,700	m ²	316,32	4 679,30 Kč	4 679,30					21 %
P	5	622421491	Dopřívky zatepl. systémů, rolová páska s okapnickou	15,300	m	113,75	1 746,06 Kč	1 746,06					21 %
P	6	622421492	Dopřívky zatepl. systémů, okenní páska s okapnickou	66,250	m	143,78	9 528,43 Kč	9 528,43					21 %
P	7	622421494	Dopřívky zatepl. systémů, podparapetní páska s klan	12,000	m	127,40	1 528,80 Kč	1 528,80					21 %
P	8	622461211	Montáž výzlužné síťe do státkového tmeu	306,325	m ²	68,70	20 976,63 Kč	20 976,63					21 %
P	9	622461291	Montáž výzlužné síťe pro izolaci	69,100	m	62,88	4 346,01 Kč	4 346,01					21 %
P	10	713133113	Provedení penetrace podkladu 2 vrstvy	50,200	m	69,34	3 480,87 Kč	3 480,87					21 %
P	11	781101121	Rošková páska	61,000	m ²	9,83	6 002,69 Kč	6 002,69					21 %
P	12	1611510145	Rošková páska	82,900	m	9,46	784,42 Kč	784,42					21 %
P	13	164010120	Penetrace nátěr podkladu spořeba die výrobce	302,325	m ²	9,37	2 832,79 Kč	2 832,79					21 %
P	14	164010126	Penetrace nátěr pod omlítu spořeba die výrobce	305,325	m ²	9,92	3 028,82 Kč	3 028,82					21 %
P	15	164010275	Státková páska spořeba die výrobce	60,24	m ²	18 392,78 Kč	18 392,78						21 %
S	16	1710100000	Zakládání páska pro lepenou izolaci tl. 100 mm	55,220	m	67,16	3 708,58 Kč	3 708,58					21 %
S	17	171010001	Výzlužná tkanina oko 3,5x3,5mm 162kg/m ²	351,124	m ²	14,38	5 049,16 Kč	5 049,16					21 %

Seznam položek pro oddíl :

P	1	171201066	Připojovací profil parapetu s tkaninou 2m	12,000	ks	56,25	675,00 Kč	675,00					21 %
---	---	-----------	---	--------	----	-------	-----------	--------	--	--	--	--	------

Položkový rozpočet

Zadání

ca:rozpisDate:140302 VHS Olomouc, provozní budova Tovární ul.41

Zateplení budovy vrátnice

URS2010/4

584 084,49 Kč 155 440,80 428 643,69 0,00 0,00 1,22 0,00 122 657,80

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popsk řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[tl]	Hm2[tl]	Dph
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	799POL01			Hromosvod demontáž pro zpětné použití pouze součásteť řasády	1,000	soubor	1 250,00	1 250,00 Kč		1 250,00					21 %
P	2	799POL02			Hromosvod zpětná montáž	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00					21 %
P	3	799POL03			Hromosvod revize	1,000	soubor	1 600,00	1 600,00 Kč		1 600,00					21 %
P	4	799POL04			Hromosvod dodávka nulného materiálu pro jeho zpětnou montáž	1,000	soubor	695,00	695,00 Kč		695,00					21 %
P	5	799POL05			Prvky a elektronislice kotvená (osazená) na řasádě, bez hromosvodu, demontáž	1,000	soubor	625,00	625,00 Kč		625,00					21 %
P	6	799POL06			Prvky a elektronislice kotvená (osazená na řasádě, hromosvodu, likvidace / zpětná montáž	1,000	soubor	939,00	939,00 Kč		939,00					21 %
899	O	OST			popskly za skládky				1 059,35 Kč	0,00	1 059,35	0,00	0,00	0,000	0,000	222,46
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	97908148			Poplatek za skládku suti - plech/ocel	0,251	l	1,00	0,25 Kč		0,25					21 %
P	2	97990162			Poplatek za skládku suti - vyplň otvorů	3,026	l	350,00	1 059,10 Kč		1 059,10					21 %
096	O	OST			přesuny suti a vybouraných hmot				3 085,66 Kč	0,00	3 085,66	0,00	0,00	0,000	0,000	647,99
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	97908111			Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	3,277	l	360,00	1 179,61 Kč		1 179,61					21 %
P	2	97908121			Připalek k odvozu za každý další 1 km	65,520	l	13,70	897,62 Kč		897,62					21 %
P	3	97908211			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	3,276	l	213,00	697,79 Kč		697,79					21 %
P	4	97908212			Připalek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	13,107	l	23,70	310,63 Kč		310,63					21 %
VN	O	VRN			vedlejší náklady				12 874,00 Kč	0,00	12 874,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2 703,54
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	VRN1			Zařízení stavenišť, vč. nákladů s realizací stavby za provozu budovy			1,000	Soubor	12 874,00	12 874,00 Kč					21 %

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 12/2014 dod č.1

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Provozní budova Tovární ul.41 – rekonstrukce budovy vrátnice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA**
předseda představenstva
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek**
Ing. Aleš Vymazal, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **Rekstav stavební společnost s.r.o.**
Na Sezníku 4, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským
Soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 21014

statutární zástupce : **Petr Záruba** , tel. 602500340
jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Chládek Miroslav, tel. 608712725**
Janšta Stanislav 608712726

IČ : 25841637
DIČ : CZ25841637
Bankovní spojení : ČS
č.ú. : 1807060359
Email : rekstav@volny.cz, tel. 585226609

Tímto dodatkem se mění první a druhý odstavec samotného textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Provozní budova Tovární ul.41 – rekonstrukce budovy vrátnice“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Rozdíl vícepráce a méněpráce	584 084 CZK bez DPH
	97 942 CZK bez DPH

Cena celkem	682 026 CZK bez DPH
--------------------	----------------------------

slovy: pět miliónů tři sta čtyřicet pět tisíc čtyřicet sedm set šedesát čtyři korun českých

v termínu pro předání staveniště od **7.4.2014** a v termínu pro dokončení díla do **30.6.2014**, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami;

Posunutí termínu dokončení díla provedeno z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – viz. soupis víceprací.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti:

1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 1.1 Dodatek č.1 ke Smlouvě vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 1.2 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tento Dodatek č.1 své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 16.6.2014


Za objednatele:


.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva


.....
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

V Olomouci dne 16.6.2014

Za zhotovitele:


.....
Petr Záruba
jednatel společnosti

Na Seznámku 4, 772 00 OLOMOUČ
IČO 25841637, DIČ CZ25841637
tel.: 585 226 609
(2)

Položkový rozpočet

Zadání

c:\rozp\N\Bae1\40501: VHS Olomouc, provozní budova Tovární ul.41

Zateplení budovy vřetnice - vícepráce a méněpráce

URS2010/1

97 942,67 Kč	-18 211,02	116 153,59	0,00	0,00	13,32	2,03	20 568,00
--------------	------------	------------	------	------	-------	------	-----------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[10]	Hm2[10]	Dph
-----	-----	----	---	------------	-------------	----------	----	-------	--------	---------	--------	-----	----------	--------	---------	-----

001	B				Toto je první objekt - vícepráce				446 353,00 Kč	45 542,40	400 810,60	0,00	0,00	14,544	2,029	93 734,13
030	O				světla a kompletní konstrukce				90 163,84 Kč	0,00	90 163,84	0,00	0,00	10,153	0,000	18 934,41

Seznam položek pro oddíl :																
P	1	341272641			Stěny nosné u 375 mm z potrubenových přesmyčů hladkých tváří Ylong	40,099	m2	1 440,00	57 741,84 Kč		57 741,84			0,214		21 %
						hmotnost 400 kg/m3										
						železná síť										
						0,93*8,76+1,16*8,76+1,02*1,67*5+0,96*0,76										
						hlavní vchod										
						4,3*3,3+2,43*1,67+1,02*1,67										
						5,67*2,6+1,02*1,67										
						zadní vchod										
						1,77*1,02+3,42*8+0,83										

P	2	317143721			Překlady nosné z potrubení Ylong ve zdech u 375 mm pro světlou otvoru	10,000	kus	2 549,00	25 490,00 Kč		25 490,00			0,121		21 %
P	3	317143726			Překlady nosné z potrubení Ylong ve zdech u 375 mm pro světlou otvoru do 1750 mm	2,000	kus	3 466,00	6 932,00 Kč		6 932,00			0,181		21 %
040	O				vodotěsné konstrukce				2 765,62 Kč	1 962,15	803,47	0,00	0,00	0,000	0,000	580,78

Seznam položek pro oddíl :																
P	1	451504112			Zřízení podkladní vrstvy z kamenné pod dlažbu tl do 150 mm	13,250	m2	46,35	614,14 Kč		614,14					21 %
						7,1*0,5+14,5*0,5+4,9*0,5										
S	2	58341800			Kamenný drcený frakce 8/16	3,896	t	279,00	1 086,84 Kč	1 086,84						21 %
						13,25*0,2+1,47										
P	3	174201101			Záryp jam, šachtel rýh nebo kolem objektu sypáním bez zhuštění	3,745	m3	30,87	115,61 Kč		115,61					21 %
						7,1*0,4*0,5+15,5*0,25*0,6										
P	4	174201100			Záryp jam, šachtel rýh nebo kolem objektu drceným kamenným 16/32	2,074	m3	35,55	73,72 Kč		73,72					21 %
						14,9*0,15*0,25+4,7*0,15*0,5										
						15,5*0,15*0,5										
S	5	58341800			Kamenný drcený frakce 16/32	3,049	t	287,10	875,30 Kč	875,30						21 %
						2,074*1,47										

Seznam položek pro oddíl :																
P	1	612409991			Začištění omítek kolem oken, dveří a pod, s použitím suché malové směsi	15,878	m2	36,36	577,31 Kč		577,31					21 %
						0,25*1,66*2+0,99*1,12										
						0,25*12,45*2+1,65										
						0,2*12,41*2+1,73										

P	2	620472921			Vyrovnání podkladu z tvárnice Ylong pro vnitřní omítky Imelem Terranova a sklenou tkaninou	57,062	m2	138,60	7 908,77 Kč		7 908,77			0,004		21 %
						40,089										
						1,6*3,3+0,99*1,66										
						7,16*0,25+2,63*0,96+5,67*0,25+1,73*0,25										
						2,17*1,42+1,2*3,4										

Seznam položek pro oddíl :																
P	3	612421637			Vnitřní omítky zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	57,062	m2	173,70	9 911,63 Kč		9 911,63			0,048		21 %
062	O				opravy povrchu vnitřní				237 656,16 Kč	7 392,53	230 303,64	0,00	0,00	1,429	0,000	49 916,19
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	622421491			Doplňky zateplí, systémů, rohová lišta s okapníčkou	77,700	m	113,75	8 838,38 Kč		8 838,38					21 %
						okna										
						19,2*2+12,2										
						okna										
						1*12										
						dvěře										
						1,65*2										

P	2	622421492			Doplňky zateplí, systémů, okenní lišta s tkaninou	51,400	m	143,78	7 390,29 Kč		7 390,29					21 %
						okna										
						1,75*2*12										
						dvěře										
						2,35*2,2										

P	3	622481291			Montáž výzlužné lišty rohové	158,120	m	62,88	9 942,59 Kč		9 942,59					21 %
						okna										
						1,75*2*12										

Zadání

c:\rozp\vzbata\140501: VHS Olomouc, provozní budova Tovární ul.41

Položkový rozpočet

Zateplení budovy vrátěnice - včepřace a měněpráce

URS2010/1

97 942,57 Kč	-18 211,02	116 153,59	0,00	0,00	13,32	2,03	20 568,00
--------------	------------	------------	------	------	-------	------	-----------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo SKP	Pops řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přířizky	Hm[1]	Hm[2]	Dph
duře																
					2,35*2,2	III chyba	9,400									
					budova	III chyba										
					3,3*4	III chyba	13,200									
					alka	III chyba										
					0,88*4	III chyba	3,520									
					sloup	III chyba										
					3,75*4,6	III chyba	90,000									
S	4	161	1510	145	Rotová jista Al/Kerolita 10/10cm	157,120	m	9,46	1 486,36 Kč	1 486,36						21 %
P	5	620	4719	21	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky Imelom Terranova	357,149	m2	121,85	43 518,57 Kč		43 518,57				0,004	21 %
západní strana																
					3,5*10,54	III chyba	36,880									
					3,7*14,57	III chyba	53,909									
					-0,9*1,67	III chyba	-10,080									
					alka podhled jh	III chyba										
					19,2*1,5	III chyba	28,800									
					alka čelo jh	III chyba										
					19,2*0,88	III chyba										
					východní strana	III chyba										
					10,54*3,7	III chyba										
					-1,54*2,4,5,0,9*1,6*5	III chyba										
					sloup východ	III chyba										
					-1,67*2,43,0,7*1,12	III chyba										
					0,44*3,75*4*3	III chyba										
					alka podhled východ	III chyba										
					10,54*2,43	III chyba										
					alka čelo východ	III chyba										
					0,88*10,54	III chyba										
					severní strana	III chyba										
					3,7*14,57	III chyba	53,909									
					alka podhled sever	III chyba										
					19,2*0,3	III chyba	5,760									
					alka čelo sever	III chyba										
					sloup západ	III chyba										
					19,2*0,88	III chyba										
					špatky okna	III chyba										
					0,14*0,9*12	III chyba										
					0,14*1,6*2*12	III chyba										
					špatky dveře	III chyba										
					1,6*0,2	III chyba										
					2,35*0,2*2	III chyba										
					1,54*0,16	III chyba										
					2,4*0,16*2	III chyba										
					0,44*3,75*4*3	III chyba										
					alka podhled západ	III chyba										
					10,54*2,57	III chyba										
					alka čelo západ	III chyba										
					0,88*10,54	III chyba										
					jižní strana	III chyba										
P	6	188	1540	77	Kažení zateplovacího systému	1 900,000	kus	11,38	21 622,00 Kč	21 622,00						21 %
P	7	602	0111	181	Omítka strukturovaná sítkovaná probarvená tl. 1,5 mm	329,125	m2	221,22	72 808,97 Kč		72 808,97					21 %
západní strana																
					3,1*10,54	III chyba	32,674									
					3,1*14,57	III chyba	45,167									
					-0,9*1,67	III chyba	-10,080									
					alka podhled jh	III chyba										
					19,2*1,5	III chyba	28,800									
					alka čelo jh	III chyba										
					19,2*0,88	III chyba										
					východní strana	III chyba										
					10,54*3,1	III chyba										
					-1,54*2,4,5,0,9*1,6*5	III chyba										
					sloup východ	III chyba										
					-1,67*2,43,0,7*1,12	III chyba										
					0,44*3,75*4*3	III chyba										

Zadání

c:\Boprh\Bdata\140501-VHS Olomouc, provozní budova Továrny ul.41

Položkový rozpočet

Zateplení budovy vřítnice - vícepráce a méněpráce

URS2070/1

Zadáni		c:RočníMěData:140501: VHS Olomouc, provozní budova Továrni ul.41										URS2010/1									
Základní		Zateplení budovy vřátnice - včepřácce a meněpráce										97 942,57 Kč									
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(0)	Hm2(0)	Dph					
					alka podhled východ	III chýba															
					10,54*2,43	25,612															
					alka čelo východ	III chýba															
					0,88*10,54	9,275															
					severní strana	III chýba															
					3,1*14,57	45,167															
					alka podhled sever	III chýba															
					19,2*0,3	5,760															
					alka čelo sever	III chýba															
					sloupky západ	III chýba															
					19,2*0,88	16,896															
					špatky okna	III chýba															
					0,14*0,9*12	1,512															
					0,14*1,6*2*12	5,376															
					špatky dveře	III chýba															
					1,6*0,2	0,320															
					2,35*0,2*2	0,940															
					1,54*0,16	0,246															
					2,4*0,16*2	0,768															
					0,44*3,75*4*3	19,800															
					alka podhled západ	III chýba															
					10,54*2,57	27,088															
					alka čelo západ	III chýba															
					0,88*10,54	9,275															
					jižní strana	III chýba															
					Omlka strukturovaná jemnozrná na bázi akrylátové disperze II, 1,5 mm	20,240	m2	318,32	6 442,80 Kč		6 442,80					21 %					
					západní strana	III chýba															
					0,4*10,4	4,160															
					sloupky východ	III chýba															
					0,4*0,4*4*3	1,920															
					severní strana	III chýba															
					0,4*14,5	5,800															
					-0,4*3,3	-1,320															
					sloupky západ	III chýba															
					0,4*0,4*4*3	1,920															
					jižní strana	III chýba															
					0,4*14,5	5,800															
					východní strana	III chýba															
					10,4*0,4	4,160															
					-0,4*5,5	-2,200															
					Montáž výtlučné síle do stěrkového linetu	357,149	m2	68,70	24 536,14 Kč		24 536,14					21 %					
					Provedení penetrace podkladu 2 vrstvy	714,298	m2	9,83	7 021,55 Kč		7 021,55					21 %					
					357,149*2	714,298															
					Penetrační náter podkladní spořibna dle výrobce	333,489	m2	9,37	3 124,79 Kč		3 124,79					21 %					
					Penetrační náter pod omlku spořibna dle výrobce	357,149	m2	9,92	3 542,92 Kč		3 542,92					21 %					
					Stěrková hmota spořibna materiálu dle výrobce	357,149	m2	60,24	21 514,66 Kč		21 514,66					21 %					
					Výtlučná klenina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2	410,721	m2	14,38	5 906,17 Kč	5 906,17						21 %					
					357,149*1,15	410,721															
					Bourání konstrukci				2 634,88 Kč	0,00	2 634,88	0,00		0,005	2,029	553,33					
					Seznam položek pro oddíl :																
					Bourání přiček z tvárnice nebo přičekovek II do 150 mm	4,782	m2	75,50	361,03 Kč		361,03			0,001	0,117	21 %					
					347,62*4,5*1,67	4,782															
					Bourání přiček ze skleněných tvárnice II do 100 mm	2,400	m2	102,00	244,80 Kč		244,80			0,001	0,055	21 %					
					0,6*3	2,400															
					Osekání a odebrání obkladu stěn z vnějších obkladáček pl do 1 m2 -	15,030	m2	135,00	2 029,05 Kč		2 029,05					21 %					
					obklad kabřinec strana okapu																
					(10,2*4*14,3*2,8*87,0*35*0,1*0,4*4*6	15,030															
					Bourání konstrukci				2 629,90 Kč	0,00	2 629,90	0,00		0,00	0,000	0,000	552,28				
					Seznam položek pro oddíl :																
					Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	14,450	t	182,00	2 629,90 Kč		2 629,90					21 %					
					Izolace protí vodě, vlhkosti a plynním				2 648,46 Kč	0,00	2 648,46	0,00		0,00	0,000	0,000	556,18				
					Seznam položek pro oddíl :																

Polozkový rozpočet

Zadáání

c:\RozpN\data\140501: VHS Olomouc, provozní budova Továrni ul.41

URS2010/1

Zateplení budovy vřátnice - vícepráce a méněpráce

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Čekem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(0)	Hm2(0)	Dph
P	1	171161318			Izolace proti zemní vlhkosti stěn tolení pro běžné podmínky - ropová folie DEKOREN	21,100	m2	125,50	2 648,05 Kč		2 648,05					21 %

(10,4*2+14,5*15,7+8,8*0,5
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

P	2	998711201			PSV	0,135	%	3,05	0,41 Kč		0,41					21 %
---	---	-----------	--	--	-----	-------	---	------	---------	--	------	--	--	--	--	------

Izolace tepelné

Seznam položek pro oddíl :

P	1	171331163			Montáž izolace na úněl a hmoždinky	333,409	m2	152,55	50 873,75 Kč		50 873,75					21 %
P	2	998713101			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	0,664	l	710,10	471,53 Kč		471,53					21 %
S	3	141026100			Polystyren EPS 70 F Fasádní 40 mm - podhledy římsa + čelo alky	138,656	m2	44,91	6 227,04 Kč	6 227,04						21 %

pozděl římsa

čelní strana
čelní strana
19,2*0,88
zadní strana
19,2*0,88
strana hlavní vchod
10,4*0,88
strana zadní vchod
10,4*0,88
19,2*1,5
zadní strana
19,2*0,3
strana hlavní vchod
10,4*2,43
strana zadní vchod
10,4*2,57
čelo alky
III chyba
26,728
III chyba

S	4	141026100			Polystyren EPS 70 F Fasádní 40 mm - parapety a ostění oken + dveří okna	3,381	m2	44,91	174,30 Kč	174,30						21 %
					12*0,05*11,02*2+1,67*2)	III chyba										
					dveře	3,228										
					2*0,05*11,67*2,43*2)	III chyba										

S	5	141026100			Polystyren EPS 70 F Fasádní 40 mm - hlava alky	11,720	m2	44,91	526,35 Kč	526,35						21 %
					(19,2*2+10,12*0,2	III chyba										
S	6	141026112			Polystyren EPS 70 F fasádní il. 100 mm	16,982	m3	1 169,10	19 854,23 Kč	19 854,23						21 %

západní strana
3,3*10,4*0,1*1,1
3,3*14,5*0,1*1,1
-1,67*2,43+0,7*1,12*0,1
hlaví strana
3,3*14,5*0,1*1,1
-1*1,75*0,1
východní strana
10,4*3,3*0,1*1,1
-1,67*2,5*1*1,75*0,1
severní strana
III chyba
0,498

S	7	144532128			Polystyren soklová deska il. 100 mm např dekperimetr	4,100	m3	2 294,10	9 405,81 Kč	9 405,81						21 %
					(14,5*2+10,4*2,8*0,1*0,1	III chyba										

Seznam položek pro oddíl :

P	1	979082111			Vnitrostavěššíni vodorovná doprava suří a vybouraných hmot do 10 m	2,030	l	213,00	432,39 Kč		432,39					21 %
P	2	979081111			Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku do 1 km	2,030	l	360,00	730,80 Kč		730,80					21 %
P	3	979081121			Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	8,120	l	13,70	111,24 Kč		111,24					21 %
					2,03*4	8,120										
P	4	979083101			Poplatek za uložení suří na skládku	2,030	l	300,00	609,00 Kč		609,00					21 %

002	B				Toto je druhý objekt - méněpráce				-348 410,43 Kč	-63 753,42	-284 657,01	0,00	0,00	-1,221	0,000	-73 166,19
010	O	OST			zemní práce				-1 223,35 Kč	0,00	-1 223,35	0,00	0,00	0,00	0,000	-256,90

Seznam položek pro oddíl :

P	1	175101201			Obsyp objektu se ztuhnutím	-2,120	m3	550,00	-1 166,00 Kč		-1 166,00					21 %
---	---	-----------	--	--	----------------------------	--------	----	--------	--------------	--	-----------	--	--	--	--	------

Položkový rozpočet

Zadáni

c:\Rozp\Bd\Bd_140501: VHS Olomouc, provozní budova Tovární ul.41

Zateplení budovy vnitřnice - vlcépráce a měněpráce

URS2010/1

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Colkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[1]	Hm2[1]	Dph
P	2	1810101			Úprava plátně v zářezech v hor. 1.4. bez zhuštění	-10,600	m2	5,41	-57,35 Kč		-57,35			0,00	0,000	21 %
O	030		HSV		světlá a kompletní konstrukce				-28 531,07 Kč	0,00	-28 531,07			0,00	0,000	-5 991,52

Seznam položek pro oddíl :

P	1	311271176			Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm (tvárnice P 4 - 500, 599x249x200 mm vč dem slav MV)	-37,106	m2	682,56	-25 327,07 Kč		-25 327,07					21 %
P	2	317121033			Překlad nemosý do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	-10,000	Kus	320,40	-3 204,00 Kč		-3 204,00					21 %
O	040		HSV		voštorovná konstrukce				-21 555,52 Kč	-12 058,45	-9 497,07	0,00	0,00	0,000	0,000	-4 525,66

Seznam položek pro oddíl :

P	1	451504112			Zřízení lože z kamenná tl. do 50 mm	-26,500	m2	45,35	-1 228,28 Kč		-1 228,28					21 %
P	2	712391171			M+D poklad. textilie 300g/m2	-26,500	m2	27,53	-732,20 Kč		-732,20					21 %
P	3	916531			Osezení záhon, okružníku do lože z B 12,5 bez opěr	-53,000	m	142,20	-7 536,60 Kč		-7 536,60					21 %
S	4	44500206			Okružník zahradní přírodní 200x500 mm	-17,000	Kus	21,78	-2 548,26 Kč	-2 548,26						21 %
S	5	58341800			Kamenivo drcené frakce 16/32	-33,125	l	287,10	-9 510,19 Kč	-9 510,19						21 %
O	062		HSV		úpravy povrchu vnější				-208 667,51 Kč	-9 542,16	-199 125,36	0,00	0,00	-1,221	0,000	-43 820,18

Seznam položek pro oddíl :

P	1	622421491			Doplnky zatepl. systémů, rohová lišta s okapníčkou	-15,350	m	113,75	-1 746,06 Kč		-1 746,06					21 %
P	2	622421492			Doplnky zatepl. systémů, okenní lišta s křaninou	-66,250	m	143,78	-9 525,43 Kč		-9 525,43					21 %
P	3	622421494			Doplnky zatepl. systémů, podparapetní lišta s křan	-12,000	m	127,40	-1 528,80 Kč		-1 528,80					21 %
P	4	622481291			Montáž vyzluzné lišty rohové	-69,100	m	62,88	-4 345,01 Kč		-4 345,01					21 %
P	5	713133115			Montáž základní lišty pro izolaci	-50,200	m	69,34	-3 480,87 Kč		-3 480,87					21 %
S	6	1611510145			Rohová lišta Alukalnia 10/10dm	-82,920	m	9,46	-784,42 Kč	-784,42						21 %
S	7	1710100000			Zakládací lišta pro tepelnou izolaci tl. 100 mm	-55,220	m	67,16	-3 708,58 Kč	-3 708,58						21 %
P	8	620471921			Vyrovnání podkladu pro lehkotavé omítky imelem Terranova	-305,325	m2	121,85	-37 203,85 Kč		-37 203,85			0,004		21 %
P	9	188154077			Kotvení zateplovacího systému	-1 900,000	Kus	11,38	-21 522,00 Kč		-21 522,00					21 %
P	10	602011181			Omítka strukturovaná silikonová probraně tl. 1,5 mm	-288,225	m2	221,22	-63 761,13 Kč		-63 761,13					21 %
P	11	602013120			Omítka strukturovaná silikonová probraně tl. 1,5 mm	-14,700	m2	318,32	-4 679,30 Kč		-4 679,30					21 %
P	12	622481211			Montáž vyzluzné síle do stětkového imelu	-305,325	m2	68,70	-20 975,83 Kč		-20 975,83					21 %
P	13	781101121			Provedení penetrace pokladu 2 vrstvy	-610,650	m2	9,83	-6 002,66 Kč		-6 002,66					21 %
P	14	164010120			Penetraci náler podkladu spořeba dle výrobce	-302,325	m2	9,37	-2 832,79 Kč		-2 832,79					21 %
P	15	164010126			Penetraci náler pod omítku spořeba dle výrobce	-305,325	m2	9,92	-3 028,82 Kč		-3 028,82					21 %
P	16	164010275			Stětková hmota spořeba materiálu dle výrobce	-305,325	m2	60,24	-18 392,78 Kč		-18 392,78					21 %
S	17	171010001			Vyzluzná křanina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2	-351,124	m2	14,38	-5 049,16 Kč	-5 049,16						21 %
O	064		HSV		vyplně otvorů				-675,00 Kč	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,000	0,000	-141,75

Seznam položek pro oddíl :

P	1	171201066			Připojovací profil parapetu s křaninou 2m	-12,000	Ks	56,25	-675,00 Kč		-675,00					21 %
O	099		HSV		staveništní přisun hmot				-3 137,63 Kč	0,00	-3 137,63	0,00	0,00	0,000	0,000	-658,90

Seznam položek pro oddíl :

P	1	998011001			Prisun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	-17,240	l	182,00	-3 137,63 Kč		-3 137,63					21 %
O	073		PSV		izolace tepelné				-84 620,36 Kč	-42 152,82	-42 467,54	0,00	0,00	0,000	0,000	-17 770,28

Seznam položek pro oddíl :

P	1	713311163			Montáž izolace na tmel a lmozdinky	-247,455	m2	189,50	-41 943,62 Kč		-41 943,62					21 %
P	2	998713101			Prisun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	-0,664	l	789,00	-523,92 Kč		-523,92					21 %
S	3	141026100			Polystyren EPS 70 F řasědlní 40 mm	-3,994	m2	49,90	-199,30 Kč		-199,30					21 %
S	4	141026112			Polystyren EPS 70 F řasědlní tl. 100 mm	-21,720	m3	1 299,00	-28 214,41 Kč	-28 214,41						21 %
S	5	144552128			Polystyren soklová deska tl. 100 mm např. dekrapimet	-5,390	m3	2 549,00	-13 739,11 Kč	-13 739,11						21 %