
M A N D Á T N Í S M L O U V A 

Mandant: Město Javorník 
Sídlem: nám. Svobod} 134. 790 70 Javorník 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 6321841/0100 
Oprávněný zástupce : Mgr. Irena Karešová, starostka města 

IČ: 003 02 708 

Telefon/Fax : +420 584 440 144 

E-mail: starosta@mujavornik.cz 

na straně jedné jako mandant (dále „mandant") 

Mandatář: 
Se sídlem : 

Kontaktní adresa : 

Statutární zástupce : 

Zástupce ve věcech smluvních : 

Zástupce ve věcech technických 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu: 

IČO 

DIČ 

Telefon/Fax : 

E-mail: 

K A O D - I N Z E N Y R I N G , spol s r.o. 
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkov ice 

Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice 

Ing. Jiří Proška 

Ing. Jiří Proška 

Ing. Jiří Proška 

Raiffeisen bank 

2187730001/2400 

25829629 

CZ25829629 

604 479 807 

proska@kaod.cz 

na straně druhé jako mandatářídále ..mandatář") 

V Z H L E D E M K T O M U . ŽE: 

Nabídku mandatáře podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ..Zákon") pro zadání veřejné zakázky na provádění služeb s názvem 

„Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a ekonomického dozoru pro projekt 
« Zateplení Z S Javorník»" 

( A ) vybral mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. § 81 Zákona, a to rozhodnutím ze dne 
09*. srpna 2013 

dohodiv se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále jeři „Smlouva'*) dle ust. § 566 a násl. 
Obchodního zákoníku 

mailto:starosta@mujavornik.cz
mailto:proska@kaod.cz


Článek 1. 
Předmět smlouvy 

Mandatář se touto Smlouvou zavazuje pro mandanta a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit technický 
dozor stavebníka a ekonomický dozor nad prováděním stavby « Zateplení ZŠ Javorník»" 

1.1 blíže specifikované v projektové dokumentaci přiložené jako příloha č. i této Smlouvy (dále jen 
„Stavba"), který j e mandant povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Mandatář bere na vědomí, že účelem 
této Smlouvy j e řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout řádné a včasné realizace Stavby 
v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro zhotovení Stavby mezi mandantem a 
vybraným zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo"), jej íž kopie tvoří přílohu Smlouvy a v souladu 
s podmínkami pro poskytnutí podpory pro veřejnou zakázku na provedení Stavby z poskytnutných 
finančních zdrojů a z vlastních zdrojů zadavatele (dále „Podmínky podporovatelnosti") tak. aby 
nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení podpory a vytvářet tak předpoklady pro definitivní 
přiznání podpory. Vpředu deklarovaný cíl Smlouvy determinuje rozsah činnosti vykonávané na 
základě této Smlouvy, jak níže uvedeno. 

1.2. Mandant se touto Smlouvou zavazuje za činnost mandatáře vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit 
odměnu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout mandatáři potřebnou součinnost. 

Článek 2. 

Rozsah činnosti mandatáře 

Mandatář je povinen provádět následující činnosti: 

2.1. Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli Stavby: 

1) dodržovat všechny podmínky a ujednání Smlouvy o dílo mezi mandantem a zhotovitelem 
Stavby, které přísluší výkonu technického dozoru investora; 

2) schvalovat po předchozím souhlasu mandanta ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno 
podmínkami Smlouvy o dílo; 

3) poskytovat na vyžádání mandanta součinnost zhotoviteli Stavby při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech 
předpisů, jej ichž aplikace se vztahuje k realizaci Stavby: 

4) protokolárně předávat staveniště zhotov iteli Stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho 
stavu včetně přilehlého okolí; 

5) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. 
závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků 
právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání : 

6) kontrolovat dodržování předpisů požárních a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci: kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany 
životního prostředí zhotovitelem Stavby, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality 
skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování 
čistoty a pořádku; 

7) kontrolovat, zda zhotovitel Stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, 
individuálních vyzkoušení , jej ichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami 
nebo Smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel Stavby vždy provedl o provedení zkoušky 
zápis či protokol: 



8) spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení Stavby a vyžadovat 
jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru - požadavek na výkon 
autorského dozoru bude mandatář vznášet vždy prostřednictvím mandanta; 

9) provádět odborný dohled nad průběhem provádění Stavby v souladu se Smlouvou o dílo. 
zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu Stavby, způsobu jeho provádění (kvalita, 
technické parametry apod.). dodržení harmonogramu provádění Stavby; 

10) upozorňovat zhotovitele Stavby na vady provádění Stavby a nedodržení harmonogramu 
provádění Stavby; 

1 i ) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky Smlouvy o dílo jsou v souladu s Podmínkami 
podporovatelnosti - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky Smlouvy o dílo doplnit, 
je mandatář povinen dát okamžitě podněty mandantovi. Mandatář v tomto směru zejména 
bude kontrolovat, zda Podmínkám podporovatelnosti vyhovují dokumenty, které podle 
podmínek Smlouvy o dílo předkládá zhotovitel Stavby a bude v tomto směru dávat okamžitě 
podněty mandantovi a upozorní na příp. nedostatky zhotovitele Stavby; 

12) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu provádění Stavby zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku; 

13) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk 
odškodnění apod.. za které je zhotovitel Stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo: 

14) iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle 
pokynů mandanta, vyhotovovat potřebné zápisy: 

15) Pokud nebude později stanoveno pokynem mandanta j inak, mandant požaduje, aby se konaly 
pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti zhotovitele Stavby, mandatáře a 
mandanta. mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc. 
Z kontrolních dnů a pravidelných porad bude mandatář zpracovávat zápisy a bude je 
elektronickou cestou rozesílat účastníkům; 

16) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o 
dílo. kontrolovat zjišťovací protokoly, za jej ichž věcnou správnost mandatář ručí a 
potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů; 

17) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním 
Stavby: 

18) projednávat se zhotovitelem Stavby a dávat písemná doporučení mandantovi stran sazeb a 
cen týkajících se prací, jej ichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné 
zakázky na stavební práce; 

19) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Stavby, provozní příručky a 
další požadovanou dokumentaci a předávat mandantovi všechny zprávy, zápisy, potvrzení 
apod. vypracované zhotovitelem Stavby; 

20) kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a 
odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku; 

21) poskytovat mandantovi poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků 
mandantem ve vztahu ke zhotoviteli Stavby nebo zhotovitelem Stavby ve vztahu 
k mandantovi s cílem předcházet vzniku sporů; 

22) neprodleně podávat mandantovi zprávy o všech významných skutečnostech a událostech 
z hlediska plnění Podmínek podporovatelnosti. zejména v případě rizik, která by mohl 
ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení 
včasného dokončení Stavby a jakéhokol iv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o 
dílo; 



23) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele Stavby na změnu v provádění Stavby, 
ať j iž bv vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo či nikoliv, a to z hlediska 
technického a z hlediska ekonomického - t j . zejména zda navrhované změny nezvyšují 
náklady Stavbv. neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry Stavby 
apod.: 

24) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby. 

2.1.2 Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení 

1) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí Stavbv nebo jeho části, 
organizace procesu předání a převzetí Stavby, před zahájením přejímacího řízení sdělit 
mandantovi písemně, zda je Stavba schopna převzetí či nikoliv - v tom případě uvede 
v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska: 

2) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel Stavby při přejímacím řízení, zejména doklady, 
je j ichž předložení je podmínkou pro převzetí Stavby mandantem: 

3) provádění prohlídky převzaté Stavby dle znění Smlouvy o dílo mezi mandantem a 
zhotovitelem stavby a kontrola odstraňování vad zjištěných při této prohlídce, kontrola 
vyklizení staveniště: 

4) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby; 

5) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavbv; 

6) vypracování podkladů potřebných pro činnost společnosti vykonávající investiční dozor. 

2.1.3 Fáze od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do odstranění kolaudačních závad 

Dohled nad tím. aby byly řádné uspokojeny všechny nároky mandanta z titulu odpovědnosti 
zhotovitele Stavby za vady na Stavbě, spolupráce s mandantem při uplatňování těchto nároků 
tak. aby pro mandanta byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto 
nárocích poskytovat mandantovi potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu 
odstraňování veškerých vad. 

2.2. Mandatář není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu mandanta: 

uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo. 

uzavírat dohod} o změně Stavby specifikované ve Smlouvě o dílo. 

převzít Stavbu. 

potvrdit odstranění vady či nápravu j iného nedostatku. 

uznávat jakékoli pohledávky zhotovitele Stavby vůči mandantovi nebo se vzdávat jakýkoli 
pohledávek mandanta za zhotovitelem stavby. 

2.3. Ekonomický dozor 
příprava podkladů pro uzavření podpisu RoPD 
sestavení žádosti pro podpis RoPD 
komunikace s pracovníky SFŽP 
aktualizace údajů o stavbě dle požadavků SFŽP 
doplňování údajů do elektronických formulářů 
kontrola postupu výstavby dle parametrů uvedených v žádosti o dotaci 



Článek 3 
Práva a povinnosti mandatáře při plnění Smlouvy 

3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy 
mandanta, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost mandatáře musí směřovat k zajištění účelu 
této Smlouvy deklarovaného v článku 1 této Smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný 
mandatářem dle této Smlouvy. 

3.2. Mandatář se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této Smlouvy pokyny mandanta. který j e 
zejména oprávněn svým pokvnem upřesnit rozsah a obsah činností prováděných mandatářem dle 
Smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu Podmínek podporovatelnosti. Mandatář se 
zavazuje, že bude průběžné informovat mandanta o všech okolnostech, které zjistí při zařizování 
záležitostí podle této Smlouvy a jež mohou mít vl iv na změnu pokynů mandanta. 

3.4. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy 
mandanta věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy. 

3.5. Zjistí-Ii mandatář při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi. se kterým se dohodne 
na odstranění těchto překážek. 

3.6. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o j iných skutečnostech, se kterými 
přijde při plnění této Smlouvy do styku, které mandant písemně označí za předmět obchodního 
tajemství mandanta ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb.. ve znění pozdějších 
předpisů (obchodní zákoník). 

3.7. Výchozím podkladem pro činnost mandatáře je tato Smlouva, prováděcí projektová dokumentace 
Stavby, Smlouva o dílo. harmonogram provádění Stavby a nabídkový rozpočet zhotovitele 
Stavby. Pokud se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, mandatář bez 
zbytečného odkladu o jejich poskytnutí požádá objednatele. 

3.8. Mandatář je povinen po celou dobu trvání závazku založeného touto Smlouvou udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody min. tak, jak bylo doloženo v nabídce podané ve výše uvedeném 
zadávacím řízení. 

3.9. Mandatář je povinen zajistit na staveništi přítomnost svého zaměstnance nebo pověřené osoby 
v každý den provádění Stavby zhotovitelem podle Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Článek 4. 
Práva a povinnosti mandanta 

4.! . Mandant poskytne nejpozději ke dni účinnosti Smlouvy mandatáři výchozí poklady tak. jak je 
potvrzeno prohlášením mandatáře obsaženého v ust. odst. 3.7. této Smlouvy. 

4.2. Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat mu během 
plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem Smlouvy, zejména 
předat mandatáři další podklady a informace nezbytné pro plnění Smlouvy, které získá po jej ím 
uzavření. 



4.3. Mandant udělí mandatáři po uzavření této Smlouvy plnou moc k uskutečňování právních úkonů 
v zastoupení a jménem mandanta. 

Článek 5. 
Odměna 

5.1. Smluvní strany se dohodiv, že mandatáři náleží odměna za činnost vykonávanou dle této 
smlouvy, ve výši: 174.000.- Kč bez DPH. K uvedené odměně bude připočteno DPH ve výši 
36.540.- Kč.- Kč. Odměna včetně DPH tedy činí 210.540,- Kč.- Kč (dále jen „Odměna"). 

5.2. Odměna zahrnuje veškeré náklady mandatáře. které vynaloží při plnění svého závazku dle této 
Smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil mandatář při plnění této Smlouvy 
v zastoupení mandanta, t j . náklady, které by jinak musel vynaložit mandant sám. např. náklady na 
geodetické práce, expertní posudky atd. 

5.3. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených mandatářem do 30 
dnů po jejich doručení mandantovi. Za den úhrady daňového dokladu je smluvními stranami 
považován den. kdy částka účtovaná daňovým dokladem bude připsána na účet mandatáře. 

Článek 6. 
Doba platnosti Smlouvy 

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zaniká 
splněním závazku touto Smlouvou založeného. Splnění závazku bude deklarováno Protokolem o 
splnění závazku podepsaným mandatářem a mandantem. 

6.2. Před splněním závazku může být Smlouva ukončena odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran 
v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto Smlouvou ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě k plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

6.3. Mandant může Smlouvu částečné nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání důvodu. Nestanovi­
l i výpověď mandanta pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem. kdy se o ní mandatář dověděl 
nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti , na 
kterou se výpověď vztahuje, je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody hrozící mandantovi nedokončením činnosti dle této Smlouvy. 

6.4. Mandatář může smlouvu vypovědět pouze v případě, že mandant nebude plnit podmínky 
stanovené v bodě 5 této smlouvy a to po dobu min. 6 měsíců, s účinností ke konci kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci , v němž byla výpověď doručena mandantovi. nevyplývá-li 
z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost dle 
této Smlouvy. Jestliže by tím vznikla mandantovi škoda, j e mandatář povinen jej upozornit, j aká 
opatření učinit k jej ímu odvrácení . Jestliže tato opatření nemůže učinit mandant ani pomocí 
j iných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je k tomu mandatář za přiměřenou odměnu 
povinen. 



Článek 7. 
Sankce 

7.1. V případě, že mandatář podstatně poruší tuto Smlouvu, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve 
\ýš i 1% Odměny vč. DPH za každé takové podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje porušení smlouvy, jak je definováno v ust. § 345 odst. 2 Obchodního 
zákoníku. 

7.2. V případě prodlení mandanta s úhradou Odměny zaplatí mandant mandatáři úrok z prodlení ve 
sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.!.. Mandatář poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této Smlouvy po dobu záruční lhůty. 
Počátek běhu záruční lhůty j e vymezen dnem. kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a 
končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem Stavby skončí. Důkazní břemeno nese 
mandatář. 

9.1. Jestliže v době uzavření této Smlouvy nebude ješ tě platně a účinně uzavřena smlouva o dílo se 
zhotovitelem stavby nabude tato Smlouva účinnosti stejným dnem. jako Smlouva o dílo. 

9.2. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné 
prov ést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě. 

9.3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou (2) vyhotoveních. 

Mandant: Mandatář: 

Článek 8. 
Záruka 

Článek 9. 
Závěrečná ustanovení 

V Javorníku dne ,2013 V Olomouci, dne 12.08 .2013 

Mgr. Irena Karešové, starostka města Inv. Jiří Proška. jednatel společnosti 


