



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku,
v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
IČ/DIČ: 00583171/CZ00583171
Sídlo: Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01
Statutární orgán: Mgr. Jiří Mánek, ředitel příspěvkové organizace
Pověřená osoba: Ing. Eva Zelenková, tel. +420 731530249 email:
eva.zelenkova@npsumava.cz
Pověřená osoba ve věcech technických:

a

Zhotovitel:
IČ/DIČ:
Sídlo:
zapsaná v OR:
Statutární orgán:
Pověřená osoba ve věcech technických:
tel.
email

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení dle níže uvedené veřejné zakázky tuto

smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci dolní části malého vodního toku Hučina, který tvoří pravostranný přítok Studené Vltavy v oblasti Mrtvého luhu. V rámci revitalizace budou částečně zasypány obě větve stávajícího koryta Hučiny. Stávající horní rozdělovací objekt bude odstraněn. Pravá větev kanálu bude zahrnuta a zablokována při nutném zvýšení nivelety dna v místech, kde budou ponechány úseky se stagnující vodou a v místech, kde dojde ke křížení s původním (resp. i budoucím) korytem potoka. Levá větev kanálu bude zablokována při udržování stanovené cílové hladiny stojaté vody, avšak kanál nebude zcela zasypán. Za účelem odvodu vody pak bude nově vytvořeno jediné meandrující koryto Hučiny miskovitého



tvaru s hloubkou cca 50 cm a šířkou cca 3 m, respektující co možná nejvíce původní (předregulační) trasu toku, o celkové délce cca 1955 m. Koryto bude dále doplněno několika tůněmi. V místě zvýšené expozice vůči přírodním silám dojde k opevnění břehu pomocí dřevěných prvků (do značné míry bude možné využít materiál z odstraněného náletu). Na konci úpravy toku bude nově vybudován železobetonový rozdělovací objekt, který zajistí protipovodňovou ochranu železničního i silničního propustku a zajistí stálý průtok do levého kanálu. Pro bezpečné provedení průtoku železničním a silničním propustkem bude snížena niveleta spádovým objektem. Konkrétně pak stavební práce budou provedeny způsobem a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Revitalizace dolního toku Hučiny v Hornovltavském luhu“ a dle projektové dokumentace vypracované společností ŠINDLAR s.r.o. v březnu 2010.

2. Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 1310/1, 1310/2, 1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/7, 1086/10, 1086/13, 1086/14, 1086/15, 1086/20, 1086/27, 1086/30, 1086/31, 1086/34, 1086/35, 1086/36, 1086/37, 1086/38, 1086/39, 1086/40, 1086/41, 1086/42, 1086/43, 1086/44, 1086/45, 1086/46, 1086/47, 1086/48, 1086/49, 1086/50, 1086/51, 1086/52, 1086/53, 1086/54, 1086/55, 1086/56, 1086/57, 1086/58, 1086/60, 1086/61, 1091/1, 1097/27, 1097/66, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1292/2, a 1292/15, zapsaných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice, na LV 147, pro obec a k.ú Stožec, a dále na pozemku p.č. 1318/7 zapsaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice, na LV 25, pro obec a k.ú Stožec (pozemek cizího vlastníka – Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace).
3. Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci i v případě, že nejsou touto smlouvou výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávací dokumentací a všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení u shora uvedené veřejné zakázky.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny díla stanovené v čl. II. této smlouvy za podmínky, že dílo bude provedeno a předáno ve stanoveném termínu, bude prosté vad a celkově v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

II. Cena díla

1. Cena předmětu díla uvedeného v čl. I této smlouvy je vítěznou nabídkovou cenou podanou zhotovitelem v zadávacím řízení do veřejné zakázky realizované pod názvem „Revitalizace dolního toku Hučiny v Hornovltavském luhu“ a její výše činí:

CELKOVÁ cena v Kč bez DPH

.....

K jednotlivým stavebním pracím bude připočtena DPH v zákonné výši.

2. Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla. Na základě uvedených kontrol prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami. Zhotovitel je při provádění stavby



povinen použít materiály a zařízení specifikované v projektové dokumentaci. Pokud se při provádění díla vyskytnou nesrovnalosti, smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s narovnáním půjdou k tíži zhotovitele. Z toho pro zhotovitele vyplývá povinnost nést na svůj náklad provedení všech prací nutných pro realizaci díla z důvodů úplnosti a plné funkčnosti předmětu smlouvy, a to bez nároku na změnu termínu plnění sjednaného v této smlouvě.

3. Veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky, tj. zejména poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na veškerou dopravu, skládku, deponii materiálu na skládce, včetně likvidace veškerých odpadů (i nebezpečných), parkovné motorových vozidel a strojů, ostrahu vybavení zhotovitele a jeho subdodavatelů, si hradí zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce.
4. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách (Kč).
5. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude hrazena na základě konečné vystavené faktury po dokončení a předání díla. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou zadavatele, jako i seznamy provedených prací dle stavebního deníku s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek a prohlášením odpovědné osoby zadavatele, že plnění bylo k okamžiku předání poskytnuto řádně a bez vad. Dílčí fakturace ani zálohová fakturace před řádným protokolárním předáním díla není možná.
6. Minimální délka splatnosti faktury nesmí být kratší než 60 dnů od doručení objednateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami. Faktura (pohledávka) je považována za uhrazenou okamžikem odeslání peněz na účet zhotovitele.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu s mezním závazným termínem dokončení do 15.11.2013.
2. Stavební objekt se nachází v horském prostředí. Zhotovitel musí počítat s eventualitou, že během plnění veřejné zakázky může dojít ke zhoršení přírodních podmínek, zejména pak k náhlému zvýšení vodní hladiny. Tyto skutečnosti však nezbavují zhotovitele odpovědnosti za škodu a prodlení, faktor povětrnostních a klimatických vlivů musí zhotovitel zohlednit v rámci své nabídky. Zhotovitel je povinen ve stanoveném termínu práce dokončit tak, aby nejpozději k okamžiku závazného termínu dokončení mohl být předmět veřejné zakázky splněn a předán objednateli. Případné zvýšené náklady zhotovitele v důsledku zhoršených přírodních podmínek a horského prostředí nese v plné výši zhotovitel.

IV. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a své nebezpečí dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace. V případě odchylnosti obsahu zadávací dokumentace od projektové dokumentace platí, že má přednost projektová dokumentace.



2. Zhotovitel je zejména povinen při provádění prací postupovat s maximální opatrností. S ohledem na charakter provádění prací na území Národního parku je zhotovitel dále povinen při provádění stavby strpět následující omezení:
 - a) Stavební práce vykonávat při nízké hladině mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek a po úplném odtátí sněhu v dané lokalitě. Stavební práce je dále nutné přizpůsobit specifickým nárokům ochrany vranky obecné a mihule potoční;
 - b) Dbát, aby nedošlo ke znečištění toku;
 - c) Využít veškeré prostředky k ochraně toku před kontaminací. Nepřipustit kontaminaci toku jakýmkoliv stavebním materiálem obsahujícím cement jak ze starých zbytků staveb, tak i čerstvého betonu;
 - d) Zdržet se provádění stavebních prací v korytě toku s použitím čerstvého betonu, který by se dostal do kontaktu s povrchovou nebo podzemní vodou;
 - e) Dbát na ochranu povrchových a podzemních vod před ropnými látkami;
 - f) Využít všech dostupných prostředků ke zmírnění vypouštění emisí do ovzduší (oplachtování vozidel přepravujících sypké materiály, vypínání motorů právě nepracujících mechanismů, čištění kol vozidel před výjezdem z prostoru stavby, atd.);
 - g) Kácení dřevin realizovat pouze v nezbytném rozsahu a provádět pouze v období od srpna do konce března kalendářního roku. Dřeviny se stavbou sousedící je potřeba chránit bedněním, nesmí dojít k olamování větví a poškození kořenového systému;
 - h) Veškerou mechanizaci je zhotovitel mimo pracovní dobu povinen umístit mimo řečiště, a to buď v prostoru zařízení staveniště, popř. na odstaveném parkovišti u ŽST Černý Kříž. Veškerá užitá mechanizace bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím třetích osob (dále označených jako subdodavatelé) pouze v případě, že subdodavatele uvedl již v nabídce do zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. předložit objednateli denně aktualizovaný jmenný seznam pracovníků (vč. pracovníků svých subdodavatelů) vykonávajících práce na předaném staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel je dále povinen zajistit náležitou kvalifikaci osob fakticky provádějících dílo, a to včetně školení, platných osvědčení a povolení, pokud jsou pro činnost v konkrétním případě právními předpisy vyžadována. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci a třetí osoby (subdodavatelé) neprováděli dílo na místě plnění osamoceně, a aby byli schopni v případě úrazu či jiné mimořádné události přivolat pomoc.
5. Vlastní provádění stavby bude probíhat dle obecně platných technických požadavků na výstavbu, stanovených ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s přihlédnutím ke specifickým omezením pro provádění staveb na území Národního parku Šumava. Dále je zhotovitel povinen dodržovat i nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby k provádění díla byly výhradně použity stroje, nástroje a technické prostředky v náležitém technickém stavu a s platnými atesty, technickými prohlídkami, případně povoleními k provozu, pokud jsou v konkrétním případě právními předpisy vyžadována.
7. Zhotovitel je povinen při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami zajistit ochranu osob nakládajících s těmito látkami, jakož i ochranu dalších osob nacházejících se v místě výkonu díla. Dále je povinen řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné nakládání a dodržovat všechny povinnosti dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.
8. S ohledem na provádění díla v blízkosti vedení sítí, které mají zůstat zachovány, je zhotovitel povinen postupovat se zvýšenou obezřetností a je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení, omezení provozu nebo funkčnosti nebo poškození těchto zařízení. Tyto sítě je zhotovitel povinen před vlastním započatím prací na své náklady a za součinnosti s jejich vlastníky a provozovateli zaměřit a porovnat s existující dokumentací. Při vlastním provádění díla je pak zhotovitel povinen dodržovat jednotlivá stanovená ochranná pásma v jejich blízkosti a omezení z nich vyplývající.
9. S ohledem na skutečnost, že část stavby bude prováděna v ochranném pásmu regionální dráhy České Budějovice-Volary, je zhotovitel povinen při provádění stavby strpět veškerá omezení z této skutečnosti vyplývající. Zejména je povinen dodržet veškerá omezení vyplývající z vyhlášky MD č. 117/95 Sb., v platném znění. Samotné práce v ochranném pásmu je možno zahájit pouze za přítomnosti pracovníka SŽDC. Zhotovitel je dále povinen zdržet se jakékoliv činnosti, kterou by mohla být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, znečištění kolejíště, narušení základů a kamenných opěr či poškození ocelové konstrukce mostku či narušení stability tělesa trati (zejména zajistit ochranu drážního tělesa proti vibracím). Dále je zhotovitel povinen neumísťovat na stavbě světla či barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky a nijak ohrozit provoz dráhy.
10. Při realizaci zakázky je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby průběh provádění plnění neměl nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen postupovat zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude zhotovitelem průběžně odvážen k recyklaci či na vhodné komerčně provozované skládky. Na staveništi bude instalováno chemické WC. Zhotovitel je povinen vést podrobnou evidenci (doklady) o nakládání s jednotlivými odpady, jejich uložení či zneškodnění. Po skončení stavebních prací a předání díla je zhotovitel povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu předat zadavateli.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti možnému vstupu nepovolaných osob.
12. Na pozemcích parc. č. 1086/5, 1086/10, a 1309/2 je dostatečný prostor pro zařízení stanoviště. Na jiných pozemcích staveniště nebude zřízeno.
13. Zhotovitel je povinen při provádění stavby realizovat i veškerá nezbytná protipovodňová opatření- tzn. osadit vodočetné latě, zřídit povodňovou komisi stavby, vést povodňovou knihu stavby, jako i udržívat koryto průtočné (tzn. veškeré plovoucí předměty v prostoru stavby zužující průtočný profil budou pravidelně odstraňovány).



14. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele umožnit kontrolu splnění všech povinností uvedených v čl. IV. odst. 1-13 této smlouvy, a to včetně povinnosti strpět odběr vzorku olejové náplně nebo vzorku hydraulické kapaliny. V případě, že bude následným rozbořem zjištěno, že zhotovitel porušil povinnost biologicky odbouratelných kapalin, zavazuje se uhradit objednateli náklady s kontrolou a rozbořem spojené. Právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. VII této smlouvy tím není dotčeno.
15. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. vést o provádění díla stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na pracovišti tak, aby objednatel, nebo jím pověřená osoba měla možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to každé pondělí.

V. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději v poslední den lhůty uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. Dílo musí být provedeno bez vad. Vadou se rozumí i neprovedení asanačních prací nebo provedení díla jiným než sjednaným způsobem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně tři dny předem, pokud objednatel nesouhlasí s kratší lhůtou.
2. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis – předávací protokol. Objednatel dílo převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud bude dílo provedeno bez zjevných vad. Pokud budou při předávání díla zjištěny vady a nedodělky, uvede se tato skutečnost do předávacího protokolu a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Dále objednatel uvede, že dílo nepřebírá. Po odstranění vad objednatel dílo převezme s tím, že do předávacího protokolu doplní, že dílo přebírá.
3. Dílo se pro účely smlouvy považuje za předané až v okamžiku úplného protokolárního převzetí a doložení jednotlivých dokladů o tom, jak bylo naloženo s jednotlivými druhy odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a čl. IV. odst. 10 této smlouvy.

VI. Záruky

1. Záruční doba na stavební práce činí 24 měsíců od okamžiku předání díla.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky díla ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil.

VII. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla jednorázově a 2.000,--Kč za každý den prodlení. V případě neprovedení díla vůbec se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla.
2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti obsažené ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nařízení vlády č.



591/2006. Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, povinnosti dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, povinnost ohledně ekologicky odbouratelných olejů a maziv, či jakoukoli jinou povinnost uvedenou v čl. IV odst. 2 písm. a) až h), zavazuje se uhradit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení. Uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uložit opakovaně.

3. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., zavazuje se objednateli uhradit pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit vady a nedodělky ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč, a to za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel upadne do prodlení s úhradou splatné faktury déle než 5 dnů, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Úhradou smluvních pokut nezaniká právo objednatele požadovat náhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.

VIII. Řešení sporů

1. Majetkové spory vyplývající ze smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé v souvislosti s plněním díla mezi zadavatelem a zhotovitelem, budou řešeny především dohodou, pokud k dohodě nedojde, budou spory, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel pro vnitrostátní spory, a to jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
2. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.

IX. Doručování

1. Objednatel provádí doručování na adresu uvedenou zhotovitelem v této smlouvě. Pokud zhotovitel požaduje doručování na jinou adresu, než je uvedeno ve smlouvě, je povinen takovou skutečnost písemně sdělit objednateli. Objednatel doručuje na nově sdělenou adresu za stejných podmínek, jako na adresu uvedenou ve smlouvě o dílo, nejdříve však od druhého dne následujícího po dni doručení oznámení o nové doručovací adrese.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na jím uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník písemnost, považuje se tato za doručenu okamžikem uložení na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl a nebo se s obsahem zásilky neseznámil.

X. Závěrečná ujednání



1. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil s veškerou zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací, která může mít vliv na uzavření a plnění podle této smlouvy, prověřil místní podmínky plnění a zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kompletní kalkulace ceny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumějí jí a jako správnou ji podepisují.
3. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne:

V dne:

Mgr. Jiří Mánek
Správa NP a CHKO Šumava
ředitel

zhotovitel