



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Velký Ořechov
Sídlo:	Velký Ořechov 19, 763 19 Velký Ořechov
IČ:	00284637
DIČ:	CZ00284637
Statutární orgán:	Ing. Radek Chmela, starosta
E-mail:	starosta@velkyorechov.cz
zastoupen:	Ing. Radkem Chmelou, starostou

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Tomáš Vlk
IČ :	04713133
DIČ:	CZ7806064156
Sídlo:	Březnice 39, 760 01 Zlín
Jednající:	Tomáš Vlk
Bankovní spojení:	RaiffeisenBANK a. s.
Číslo účtu:	9137939001/5500
Společnost je zapsaná	Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
zastoupen:	Tomášem Vlkem

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Ing. Radek Chmela, starosta
- b) za zhotovitele: Tomáš Vlk

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: bude doplněno ze strany objednatele
- b) za zhotovitele: Tomáš Vlk

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP a) za objednatele: bude doplněno ze strany objednatele

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



II. Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Podzhotovitelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva vychází z obchodních podmínek dle přílohy 1 (Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce) dokumentu METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020.

IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:
 - modernizaci předmětných chodníků v obci, tak aby došlo ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce při pohybu po místních komunikacích a komunikacích III. třídy, které obcí vedou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatelům předané projektové dokumentace v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

V.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění

- **Zahájení realizace díla** po podpisu smlouvy
- **Dokončení realizace díla** nejpozději do 30. 11. 2019

2. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.
3. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení objednávky s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
4. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VII. odst. 2 smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
13. Min 1x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.



VI. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - 1 849 476,42 Kč bez DPH
 - 388 390,05 Kč DPH
 - 2 237 866,47 Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)



musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov
- číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007854

15. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
16. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie apod.). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VIII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
10. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
11. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
12. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

X.


Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: ZASTUPITELSTVO ENCE
Datum jednání a číslo usnesení: 21.5. 2019, 4/51/2019

Ve Velkém Ořechově dne: 14. 06. 2019

ING. RADEK CHMELA
STAROSTA

za objednatele
07 Velký Ořechov

Tomáš VLK ①
Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156
Tel.:602 756 807

za zhotovitele

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170259

Stavba: Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

KSO: Velký Ořechov
Místo: Velký Ořechov

CC-CZ: 17. 9. 2018
Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 849 476,42

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
1 849 476,42
0,00

Výše daně
388 390,05
0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 237 866,47

RADEK CHMELA
STAROSTA

14. 06. 2019

Obec
Velký Ořechov

Tomáš VLK
Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156
Tel.:602 756 807

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170259

Stavba: Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Místo: Velký Ořechov

Datum:

17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 000	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	1 119 750,00	1 44 897,50
SO 121.1	SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady	1 488 733,83	1 801 367,93
SO 121.2	SO 121.2 - Chodníky-neuznatelné náklady	240 992,59	291 601,03
		1 849 476,42	2 237 866,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov
Objekt:

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 72
Místo: Velký Ořechov

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

119 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 750,00	21,00%	25 147,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 897,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Ořechov

Datum:

17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	119 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	119 750,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	49 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Ořechov

Zadavatel:

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Datum: 17. 9. 2018

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

119 750,00

1	K	1	Přechodné dopravní značení	den	45,000	350,00	15 750,00	vlastní
VV				Výstavba chodníku, pracovní místo: 5x A15, 1x E7b, 4x B21a, 4x B20a, 1x P7, 1x B28, 1x P6, 2x B30, 2x E13, 2x Z2, 1x C4b, 10xIS11c, výstražné 5-světél				
VV				"předpokládaná doba výstavby 1,5 měsíce"30*1,5				
D VRN1				Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce při realizaci stavby, po dokončení prací, zaměření skutečného provedení stavby"1				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště

49 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	03260300R	Informační cedule	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	vlastní
6	K	034203000	Oplocení staveniště	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"v místech výkopů proti zamezení pádu osob" 1				

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

7	K	0431031_R	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
8	K	0431032_R	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
9	K	04500200R	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov
Objekt:

SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady

KSO: 822 29 32
Místo: Velký Ořechov

CC-CZ: Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 488 733,83

DPH základní
snižená

Základ daně
1 488 733,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
312 634,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 801 367,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady

Místo:

Velký Ořechov

Zadavatel:

Datum: 17. 9. 2018

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 488 733,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 488 733,83

1 - Zemní práce	246 085,20
2 - Zakládání	45 891,87
5 - Komunikace	554 730,08
8 - Trubní vedení	7 905,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	544 661,68
99 - Přesun hmot	234 956,68
997 - Přesun sutě	89 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady

Místo:

Velký Ořechov

Datum:

17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 488 733,83

1 488 733,83

D 1 Zemní práce

246 085,20

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kamenná	m2	586,950	45,00	26 412,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně uložení na paletu, očištění a odvoz uvažován na skládku, možnost využití v rámci obce VO"(715+10+(25-11)-180)*1,05		586,950			
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	642,850	98,00	62 999,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odstranění podkladních vrstev"(715+10+(25-11)-180)*1,15 Součet		642,850			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	890,000	55,00	48 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vytrhání stávajících obrub včetně betonového lože, silničních a chodníkových"(810+80		890,000			
4	K	12110110R	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	112,500	65,00	7 312,50	vlastní
	VV		"včetně odvozu a dovozu z mezdeponie"					
5	K	122201102	"odstranění ornice v tl. 15cm, tato bude zpětně využita v rámci stavby"(350+400)*0,15	m3	43,200	110,00	4 752,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 Součet		43,200			
6	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneurn náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,800	925,00	9 990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop bude proveden ručně v místě styku s inženýrskými sítěmi, 20% ruční výkop"0,2*180*0,3 Součet		10,800			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	265,00	14 310,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně naložení a složení"					
	VV		"výkop, předpokládána vzdálenost 20km, skládka Zlín-Mladcová"4,3,2+10,8 Součet		54,000			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,000	14,00	7 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně naložení a složení"					
	VV		"výkop"5,4*10 Součet		540,000			
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	54,000	16,00	864,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop"5,4 Součet		54,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	97,200	120,00	11 664,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop"5,4*1,8 Součet		97,200			
11	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	849,850	29,00	24 645,65	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pod chodníky"(715+10)*1.15		833,750			
VV			"vjezdy"(25-1)*1.15		16,100			
12	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	750,000	19,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ohnumosování"350+400		750,000			
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	750,000	12,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	00524100	osivo směs travní parková	kg	37,500	90,00	3 375,00	CS ÚRS 2017 01
VV			750/20		37,500			
							45 891,87	
D	2		Zakládání					
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	849,850	28,00	23 795,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"pod chodníky"(715+10)*1.15		833,750			
VV			"vjezdy"(25-1)*1.15		16,100			
16	M	69311063R	geotextilie nekaná, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	283,283	78,00	22 096,07	vlastní
VV			849,85/3		283,283			
							554 730,08	
D	5		Komunikace					
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,100	209,80	3 377,78	CS ÚRS 2017 01
VV			"fr. 0-32 u vjezdů"(25-1)*1.15		16,100			
VV			Součet		16,100			
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	849,850	198,00	168 270,30	CS ÚRS 2017 01
VV			"fr. 0-63"		822,250			
VV			"chodníky"715*1.15		11,500			
VV			"reliétní dlažba"10*1.15		16,100			
VV			"vjezdy"(25-1)*1.15		849,850			
VV			Součet		849,850			
19	K	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	761,250	280,00	213 150,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"včetně drtě fr. 4-8"		750,750			
VV			"chodníky"715*1.05		10,500			
VV			"reliétní dlažba"10*1.05		750,750			
20	M	59245110R	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	750,750	210,00	157 657,50	vlastní
VV			715*1.05		750,750			
21	M	59245119R	dlažba zámková sápecká 20x10x6 cm barevná	m2	10,500	427,00	4 483,50	vlastní
VV			"reliétní dlažba-varovný pás š. 40cm"10*1.05		10,500			
22	K	596211213	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	14,700	285,00	4 189,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"včetně drtě fr. 4-8, vjezdy "(25-1)*1.05		14,700			
VV			Součet		14,700			
23	M	59245109R	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	14,700	245,00	3 601,50	vlastní
VV			(25-1)*1.05		14,700			
							7 905,00	
D	8		Trubní vedení					
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 745,00	5 235,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"výšková úprava šašhet"3		3,000			
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupeře nebo hydrantu	kus	3,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového slojateho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	265,00	21 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"do betonového lože tl. 100mm z betonu C20/25 hXF3"		80,000			
VV			65+15		80,000			
27	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	65,000	122,00	7 930,00	CS ÚRS 2017 01
							544 661,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	M	592174680	obrubičnik betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	15,000	129,00	1 935,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	916231213	Osazení chodníčkového obrubičniku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	810,000	232,00	187 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"do betonového lože tl. 100mm z betonu C20/25 nXF3"		110,000			
	VV		55*2		80,000			
	VV		80		310,000			
	VV		155*2		100,000			
	VV		50*2		210,000			
	VV		105*2		810,000			
	VV		Součet					
30	M	592174120	obrubičnik betonový chodníčkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	870,000	112,00	90 720,00	CS ÚRS 2017 01
	D	99	Přesun hmot				234 956,68	
31	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	639,000	215,00	137 385,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podkladní vrstvy"283		283,000			
	VV		"dlažba"173		173,000			
	VV		"silniční a chodníčkové obruby"183		183,000			
32	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	12 141,000	4,00	48 564,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz suti uvažován do vzdálenosti 20km"639*19		12 141,000			
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	337,984	145,00	49 007,68	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun suti				89 460,00	
34	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	639,000	140,00	89 460,00	vlastní
	VV		"podkladní vrstvy"324		324,000			
	VV		"dlažba ze stávajících chodníků, odvoz na skládku po dohodě se starostou"177		177,000			
	VV		"silniční a chodníčkové obruby"183		183,000			
	VV		Součet		684,000		684,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov
Objekt:

SO 121.2 - SO 121.2 - Chodníky-neuuznatelné náklady

KSO: 822 29 32
Místo: Velký Ořechov

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

240 992,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 992,59	21,00%	50 608,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 601,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 121.2 - SO 121.2 - Chodníky-neuznatelné náklady

Místo:

Velký Ořechov

Zadavatel:

Datum: 17. 9. 2018

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	240 992,59
2 - Zakládání	240 992,59
5 - Komunikace	50 471,80
99 - Přesun hmot	5 030,10
997 - Přesun sutě	176 340,69
	20 159,12
	9 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

SO 121.2 - SO 121.2 - Chodníky-neuznatelné náklady

Místo:

Velký Ořechov

Datum:

17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 992,59

D HSV Práce a dodávky HSV

240 992,59

D 1 Zemní práce

50 471,80

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	11,550	45,00	519,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně uložení na paletu, očištění a odvoz uvažován na skládku, možnost využití v rámci obce VO"1*1,05		11,550			
2	K	113107163	Odstaraní podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	93,150	98,00	9 128,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"7*0*1,15		80,500			
	VV		"odstaraní podkladních vrstev"1*1,15		12,650			
	VV		Součet		93,150			
3	K	113154124	Frézování zvláčeného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	73,500	120,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"7*0*1,05		73,500			
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	25,760	110,00	2 833,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop pro výměnu podloží u místní komunikace na š. 1m-80% strojně"0,8*7*0*1,15*0,4		25,760			
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,440	925,00	5 957,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop pro výměnu podloží u místní komunikace na š. 1m-20% ruční výkop"0,2*7*0*1,15*0,4		6,440			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,200	265,00	8 533,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně naložení a složení"		32,200			
	VV		"výkop, předpokládána vzdálenost 20km, skládka Zlín-Mladcová"25,76+6,44		32,200			
	VV		Součet		32,200			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	322,000	14,00	4 508,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně naložení a složení"		322,000			
	VV		"výkop"32,2*10		322,000			
	VV		Součet		322,000			
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	32,200	16,00	515,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop"32,2		32,200			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	57,960	120,00	6 955,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop"32,2*1,8		57,960			
10	K	18102302	Úprava pláňe v zářezech se zhrutněním	m2	93,150	29,00	2 701,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod místní komunikací na š. 1m"7*0*1,15		80,500			
	VV		"jezdy"1*1,15		12,650			
	D	2	Zakládání				5 030,10	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	93,150	28,00	2 608,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"70*1.15		80,500			
VV			"vjezdy"1*1.15		12,650			
12	M	69311063R	geotextilie netkaná, 400 g/m ² , šíře 300 cm	m	31,050	78,00	2 421,90	vlastní
VV			93,15/3		31,050			
D 5 Komunikace 176 340,69								
13	K	577144121	Astlatový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného astlatu	m ²	73,500	438,00	32 193,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"70*1.05		73,500			
14	K	573211111	Postřík živičný spojovací z astlatu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	73,500	15,00	1 102,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"70*1.05		73,500			
15	K	577145122	Astlatový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného astlatu	m ²	73,500	394,00	28 959,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"u chodníku při místní komunikaci na š. 1m"70*1.05		73,500			
16	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z astlatu množství 1,5 kg/m ²	m ²	77,000	22,00	1 694,00	CS ÚRS 2017 01
VV			70*1.1		77,000			
17	K	564851111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	93,150	209,80	19 542,87	CS ÚRS 2017 01
VV			"fr. 0-32 u místní komunikace na š. 1m"70*1.15		80,500			
VV			"fr. 0-32 u vjezdů"1*1.15		12,650			
VV			Součet		93,150			
18	K	564851111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	93,150	198,00	18 443,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"fr. 0-63"		80,500			
VV			"u místní komunikace na š. 1m"70*1.15		12,650			
VV			"vjezdy"1*1.15		93,150			
VV			Součet		93,150			
19	K	56487111R	Sanační kamenivo fr. 0-125 tl. 400 mm	m ²	80,500	325,00	26 162,50	vlastní
VV			"výměna podloží v aktivní zóně, při neúrodné půdě, požadovaný modul přetvárnosti 45Mpa"		80,500			
VV			70*1.15		80,500			
20	K	59124111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu tl. 100mm	m ²	17,500	685,00	11 987,50	vlastní
VV			"vyspárování bude provedeno maltou M 25 XF4"					
VV			"dvojitádek z žulových kostek u přičleného odv. žlabu a u silniční obrubky, betonové lože z boční operou z betonu C20/25		17,500			
			MXF3"0*0.25		17,500			
21	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,500	2 850,00	9 975,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznamánka k položce: t = cca 5 m ²					
22	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	11,550	285,00	3 291,75	CS ÚRS 2017 01
VV			"včetně drě fr. 4-8, vjezdy "1*1.05		11,550			
23	M	59245109R	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m ²	11,550	245,00	2 829,75	vlastní
VV			1*1.05		11,550			
D 99 Přesun hmot 20 159,12								
24	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	64,000	215,00	13 760,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"frézovaná živice"19		19,000			
VV			"podkladní vrstvy"41		41,000			
VV			"dlažba"4		4,000			
25	K	460600071	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 216,000	4,00	4 864,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odvoz suti uvažován do vzdálenosti 20km"64*19		1 216,000			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,587	145,00	1 535,12	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun suti 9 150,00								
27	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,000	140,00	6 300,00	vlastní
VV			"podkladní vrstvy"41		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"Dlažba ze stávajících chodníků, odvoz na skládku po dohodě se starostou" 4		4,000			
			Součet		45,000			
28	K	99722184R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,000	150,00	2 850,00	vlastní
VV			"řezovaná živice" 19		19,000			

