

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Velký Ořechov
Sídlo:	Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
IČ:	00284637
DIČ:	CZ00284637
Statutární orgán:	Ing. Radek Chmela, starosta
E-mail:	starosta@velkyorechov.cz
Telefon:	+420 577 996 034
zastoupen:	Ing. Radkem Chmelou, starostou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	4524661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Tomáš Vlk
IČ :	04713133
DIČ:	CZ7806064156
Sídlo:	Březnice 39, 760 01 Zlín
Jednající:	Tomáš Vlk
Bankovní spojení:	ReiffaisenBank, a.s.
Číslo účtu:	9137939001/5500
Společnost je zapsaná	fyzická osoba podnikající na základě živnost. oprávnění
zastoupen:	Tomáš Vlk

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- za objednatele: Ing. Radek Chmela
- za zhotovitele: Tomáš Vlk,

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- za objednatele: bude doplněno ze strany objednatele
- za zhotovitele: Tomáš Vlk ,

II.

Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy.
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- „**Podzhotovitelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k provedení díla v dohodnutém rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily provedení navazujících prací a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

IV.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu: „**Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště**“. V souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci. Součástí je i dodávka technického vybavení sběrného dvoru.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání navazujícím pracem na této stavbě. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

V. Čas a místo plnění

1. Čas plnění
 - **Zahájení realizace díla** **od 2.3.2020**
 - **Dokončení realizace díla** **do 30.4.2020**
 - **Předání díla** **do 30.4.2020**
2. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. IV. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 1 den předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.

8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
10. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
11. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty.
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
12. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - **866 306,40 Kč bez DPH**
 - **181 924,30 Kč DPH**
 - **1 048 230,70 Kč celkem včetně DPH**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena za položkový rozpočet na tzv. „hrubou stavbu“ a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle v daném rozsahu stanovené položkovým rozpočtem, pokud se během stavby objeví nepředvídané práce a nové skutečnosti, které by znamenaly

navýšení ceny, je povinen je objednateli neprodleně oznámit a dohodnout se na technickém řešení a případném navýšení ceny.

4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla v daném rozsahu.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny

ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací, písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.

13. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

14. Lhůta splatnosti faktury je do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie apod.). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Objednatel zajistí převzetí základové spáry přístavby objektu ze strany projektanta a také odsouhlasení návrhu podkopání stávajícího objektu.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VIII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Evropská komise, Certifikační orgán Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
8. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
9. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
10. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.
7. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

X.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepříhlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Březnici dne: 31. 3. 2020

ING. RADEK CHMELA

STAROSTA


Obec
za objednatele

Tomáš VLK ①
Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156
Tel.:602 756 807


za zhotovitele

Seznam příloh

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště	Objednatel:	Obec Velký Ořechov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velký Ořechov	Zhotovitel:	Vlk Tomáš	IČ/DIČ:	04713133
Začátek výstavby:	02.03.2020	Konec výstavby:	30.4.2020	Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Vlk	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy
	Montáž	0,00			Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.


Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	0,00
Základ 21%	759 960,20	Celkem bez DPH	759 960,20
		Celkem včetně DPH	919 551,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	ING RADEK-GHMELA STAROSTA  Datum, razítko a podpis 15.07.2020 Velký Ořechov	 Bieznice 39, 760 01 Zlín IČ:04713133, DIČ:CZ7808064456 Tel.:602 756 807 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Číslo	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	sazba DPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<p>Název stavby: Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště Obchodní: Obchodní Projektant: Projektant Zhotovitel: Zhotovitel Konec: Konec Datum: 30.04.2020 Zpracoval: Zpracoval 17.01.2020 JRSO: Vlk Tomáš</p>									
1		120801123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	21	2,2*2,25	Montážní otvorů množství 5	90,66	1 895,00
2		167101102R00	Nákladní výkopku z hor.-1-4 v množství nad 100 m3	m3	21	(38*2,3,5)*2	Místonost 5	1 768,56	53,60
3		162401101RT3	Vodorovně přemístění výkopku z hor.-1-4 do 1500 m	m3	21	(13,1*(3,5*3,5/2)+361,35)*2	Místonost 1	883,18	83,10
4		162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.-1-4 do 50 m	m3	21	38*2,3,5	Místonost 5	266,00	55,00
5		174101101R00	Zásyp jam, rýh, sáček se zhuňtinám	m3	21	2,2*5*3	Místonost 3	804,08	142,00
6		460120082RT1	Násep zeminy, horniny (násep před bouráním)	m3	21	13,1*(3,5*3,5/2)	Násep u stěny	80,24	327,50
7		310239411RT1	Základní otvory plochy do 4 m2 chlápní na MC	m3	21	(0,5*2,2*3,0)*4	Základní otvory z chlápní	1,38	6 450,00
8		311112140RT3	Stěna z vápnic ztraceného bednění, tl. 40 cm	m2	21	1,2*3,5+2*3,5	Montážní otvory, množství 5	15,58	1 555,00
9		311361821R00	Výsluz nadzáklad, ztl z betonářské oceli 10505 (R)	l	21	0,15		0,15	4 875,00
10		523RR4VD	Základní cementopoplikovou směsí	m3	21	0,7*2*38	Základní nezasypaného prostoru	36,00	2 214,00
11		89441121K	Truhlíky vedení	0	21				32 975,00
12		PC-Y26-B-08K	Saccha - výška do 3,5 m - dodávka skruží, bel, prstenů	ks	21			1,00	1 850,00
13		Zřizování drenáže DN 150 vč. obsypu TK 16/22	Zřizování drenáže DN 150 vč. obsypu TK 16/22	m	21			75,00	14 625,00
14		96	Bourání konstrukcí	m3	21	2,7*3,4*0,15	Místonost 4	1,38	2 004,93
15		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	l	21			33,56	365,51
16			Přesun hmot DK, včetně dodávky 0/125	l	21			309,00	67 980,00
Celkem:									759 960,20


Tomáš VLK
 Breznice 39, 760 01 Zlín
 IČ: 04713133, DIČ: CZ7806064156
 Tel.: 602 756 807

ING. RADEK CHMELA
 STAROSTA

Obec Velký Ořechov
 15.04.2020

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště	Objeďnateľ:	Obec Velký Ořechov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velký Ořechov	Zhotovitel:	Vlk Tomáš	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Pospíšil V.	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Minimstav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suří					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	106 346,20
Základ 15%	0,00	DPH 21%	22 332,70	Celkem včetně DPH	128 678,90
Základ 21%	106 346,20				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 ING. RADEK CHMELÁ STAROSTA Obec Velký Ořechov	 Tomáš VLK Břežnice 39, 760 01 Zlín IČ:04713133, DIČ:CZ7806064456 Tel.:602 756-807
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště		Doba výstavby: 0		Objednatel: Obec Velký Ořechov			
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Projektant: Vik Tomáš			
Lokalita:		Velký Ořechov		Zhotovitel:		Zpracoval: Vik Tomáš			
JKSO:		Zpracováno dne:		Sazba DPH		Rozměry			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
1	271570010RAA		Polštář hutněný pod základy	m2	21	2,64	158,02	417,17	RTS II / 2019
2	279311811R00		Belon základových zdí prosy C 12/15	m3	21	0,49	2 580,01	1 264,20	RTS II / 2019
3	311351111R00		Zdi podpěrné a vlnité	m2	21	34,31	546,30	71 550,47	
4	311351112R00		Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	21	34,31	216,00	18 743,55	RTS II / 2019
5	311351101R00		Bednění nadzákladových zdí jednostranné - odstr.	m2	21	9,52	533,70	7 410,96	RTS II / 2019
6	311351102R00		Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	21	9,52	224,01	5 080,82	RTS II / 2019
7	311361921R178		Výztuž nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	t	21	0,24	28 450,00	2 132,58	RTS II / 2019
8	311321312R00		Železobeton nadzákladových zdí ze svatovraných sítí	m3	21	8,26	3 180,00	6 828,00	RTS II / 2019
9	311361821R00		Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	21	0,17	29 580,00	26 286,80	RTS II / 2019
10	380932215R00		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	m	21	13,07	285,00	3 724,95	
11	411351201R00		Vlepení výztuže D 12, beton, malta POXY	m2	21	3,40	661,00	3 724,95	RTS II / 2019
12	411351202R00		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	21	3,40	215,99	5 816,37	
13	417321315R00		Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	21	3,40	215,99	734,37	RTS II / 2019
14	711142559RZ1		Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m3	21	0,87	3 180,00	2 766,60	RTS II / 2019
15	711191217RT2		Zluzující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m2	21	43,83	238,99	13 100,39	
16	998711101R00		Isolace proti vlhkosti svislá přtlavením	m2	21	43,83	54,73	2 398,66	RTS II / 2019
17	941955002R00		Isolace proti vlhkosti svislá přtlavením	m2	21	9,52	945,00	226,80	RTS II / 2019
18	H01		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	21	26,68	133,00	3 548,44	
			Lešení a stavební výťahy			9,52		3 548,44	
			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m			26,68		3 548,44	
			Budovy občanské výstavby			26,89		6 924,18	
			Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m			26,89	257,50	6 924,18	RTS II / 2019
Celkem:								106 346,20	

ING. RADEK CHMELA
STAROSTA

Obec
Velký Ořechov
163 07

Tomáš VLK
Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156
Tel.:602 756 807