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SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
 
 
S m l u v n í s t r a n y: 
 

Objednatel      
název:   Obec Štarnov  
sídlo:  Štarnov 131, 78314 Štarnov    
IČO:  00635685  
DIČ:  CZ 00635685 
Bankovní ústav:  Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu:   1801692339/0800  
zástupce ve věcech smluvních:   Ing. Stanislav Nykl, starosta obce 
telefon:  
e-mail :    
(dále jen Objednatel) 
 
 
Zhotovitel 
název:  
sídlo:  
zapsaný v Obchodním rejstříku: 
  
IČO:   
DIČ:  
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních:     
telefon, fax, e-mail:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon, fax, e-mail:  
(dále jen Zhotovitel) 

 
 

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto 
smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 
provedeného objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZVZ). 
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P r e a m b u l e 

Vzhledem k tomu, že: 
- Nabídka zhotovitele na zadání veřejné zakázky s názvem „RD Štarnov- inženýrské sítě, 

komunikace-II. Etapa“  (dále jen „veřejná zakázka“) byla objednatelem coby zadavatelem 
vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

− Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 
činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 
dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený, aby řádně a včas provedl Dílo dle 
této Smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími 
podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu. 

− Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem této smlouvy, v čase, ceně a kvalitě dle této smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady díla převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací pro provedení 
díla, se soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně technických podmínek a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr 
uvedeny. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou 
dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení tohoto díla v 
rozsahu, kvalitě, ceně a termínech sjednaných v této Smlouvě. 

− Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v  této Smlouvě, a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných 
objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými 
pracovníky objednatele při prohlídce staveniště. 

− Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících stavebních objektech 
nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané 
dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření stavebních 
objektů ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel přijme taková opatření, 
aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození stavebních objektů. Vše 
uvedené je zahrnuto v ceně díla. 

− Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 
odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a 
pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání 
zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži. 
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I.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:  „RD Štarnov- inženýrské sítě, komunikace-II. 
Etapa“  

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a 
včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v této smlouvě a 
objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů. 

1.4. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost. 

1.5. Dílem se rozumí: 
a) provedení díla specifikované touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provedení 

stavby předanou objednatelem zhotoviteli; 
b) dodávka a instalace technologických zařízení; 
c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla; 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s: 
a) projektovou dokumentací k dílu (včetně jakýchkoliv případných změn); 
b) stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn); 
c) ustanoveními této Smlouvy; 
d) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně 

uznávaných technických norem a standardů);  
e) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele. 

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše  uvedených 
dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, 
oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným 
oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.  Toto 
oznámení nezbavuje Zhotovitele povinnosti písemně upozornit Objednatele na rizika jeho 
rozhodnutí,ke kterému je povinen. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za škody v důsledku 
tohoto vzniklé. 

 

II. SPECIFIKACE DÍLA 

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby.  
Stavební dílo bude provedeno v souladu s projektovo u dokumentací pro provedení 
stavby SO01 VODOVOD 
SO03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
SO09 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO02 PLYNOVOD 
SO07 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY 
SO KOMUNIKACE - Obytná zóna u RD za hřištěm-II.Etapa 
U komunikace bude realizace pouze Osa 1a, Osa 2 a Osa 3.  (Osa 1b a Osa 4 budou až ve 
III etapě) 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
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obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce včetně Soupisu prací s výkazem 
výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným 
harmonogramem postupu prací, vypracovaným zhotovitelem a písemně schváleným 
objednatelem. 

2.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, což je zejména: 
− zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
− koordinační a kompletační činnosti celého díla, 
− zajištění nebo provedení geodetického vytýčení stavby a stavebních objektů, a to 

zejména výškového a směrového zaměření, zpracování veškerých dokladů o vytyčení 
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení,   

− zajištění nebo provedení vytýčení výškového a směrového zaměření všech podzemních 
vedení a zařízení v místě provedení díla, včetně jednání se správci sítí,  

− zajištění geometrického plánu a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem,   
− zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

zhotovitel se připojí na potřebné zdroje energií a vody prostřednictvím odběrných zařízení 
s vlastními odpočtovými měřidly a veškerou spotřebu energií a vody a je povinen je 
uhradit,  

− pro provoz staveniště vypracuje zhotovitel provozní řád,  
− oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními, (např. správcům sítí, archeologickému ústavu, apod.), 
− zajištění a provedení nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
− zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od ostatního dopravního provozu, 
− provádění veškerých prácí mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním 

provozem, 
− zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
− zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 

nebo jiných dokladů,  
− provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou, 
− opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob, 
− zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
− provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 

zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
− zajištění omezení prašnosti při bouracích a demoličních pracích, 
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− projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

− projednání a zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 

− zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a 
dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, 
přičemž veškeré doklady budou v českém jazyce, 

− odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž k 
prokázání této povinnosti budou zhotovitelem objednateli předloženy příslušné doklady, 

− uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
chodníky, polní cesty, příkopy, propustky, oplocení, polní pozemky, meliorační systémy, 
apod.), nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,     

− splnění podmínek pro montáž technologie a zařízení (stavební připravenost), 
− zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
− zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění 

stavebních prací a po dokončení stavby v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 
x na CD ROM, to vše v kvalitě umožňující kvalitní uživatelské rozlišení  

− provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

− zajistit předchozí písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek 
a provedením příslušných stavebních prací dle projektové dokumentace, tyto souhlasy 
předloží technickému dozoru stavby, 

− zajistit písemné předání a převzetí dotčených pozemků jednotlivým vlastníkům po 
dokončení stavebních prací zpět do užívání a to včetně prohlášení vlastníka o uvedení 
pozemku do řádného stavu a převzetí bez závad, tyto souhlasy předloží technickému 
dozoru stavby a po dokončení díla při jeho protokolárním předání tyto odevzdá objednateli 

− zajistit písemný zápis o projednání a odsouhlasení každého vlastníka nemovitosti 
(budovy) o vytýčení přesné trasy přípojky a vysazení odbočky na řádu pro napojený 
objekt, tyto zápisy předloží technickému dozoru stavby a po dokončení díla při jeho 
protokolárním předání tyto odevzdá objednateli 

− zhotovitel zajistí na své náklady pronájem veřejného prostranství, za plochu zřízeného 
staveniště, mezideponii a za zvláštní užívání komunikací, 

− na komunikacích je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, výkopky a materiál pro zásyp, 
tyto materiály musí být skladovány na mezideponii, 

− výkopy, otvory a jámy musí ohradit nebo zakrýt, okraje výkopů se nesmějí zatěžovat, přes 
výkopy musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro 
každý vstup do objektu nebo max. po 50 m, případné vjezdy do objektů musí být opatřeny 
přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti, 

− zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních 
objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám, v opačném případě 
plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy 
mohou být prováděním díla dotčeny; pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit,  

− zhotovitel musí zajistit kompletní pasportizaci uliční části přilehlých objektů včetně kvalitní 
fotodokumentace před zahájením stavebních prací pro případné následné posouzení 
vzniklých škod na sousedních nemovitostech, 
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− zhotovitel musí zajistit na své náklady archeologický dohled v průběhu provádění zemních 
prací, 

− zhotovitel je povinen zajistit trvalý přístup pro pěší ke všem jednotlivým nemovitostem 
pomocí lávek (opatřeny zábradlím) a přejezdů,  

− zhotovitel je povinen zajistit součinnost při svozu komunálního odpadu do jednotlivých 
nemovitostí zasažených stavbou tak, že bude popelnice od nemovitostí k místu nakládky 
přepravovat sám po staveništi, 

− součástí stavebního díla jsou veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky 
související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí a to včetně 
vypracování technické dokumentace,  

− zhotovitel je dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům 
všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, zemědělská a jiná omezení po 
dobu výstavby a to písemně 10 dní před počátkem veškerých těchto omezení,  

− zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské 
pomoci, požární ochrany a policie. 

− veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla, budou nové 
a nepoužité a všechny dodané materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví, 
k požadavku objednatele je zhotovitel povinen tyto požadavky objednateli doložit, 

− zhotovitel před zahájením provádění opravy skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění 
rýh a podkladních vrstev vozovky, 

− v případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost 
individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení,  

− zajistit písemný souhlas (prohlášení) vlastníků pozemků a správců sítí s provedeným 
uložením, souběhem či křížením sítí,  

− zajištění kontrolní prohlídky kamerové zkoušky potrubí včetně doložení výsledků zkoušky 
objednateli, 

− zajištění a předání zaměření vodovodu dle směrnice VaS a.s. ve třech vyhotoveních, 
− veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami a 

ornicí, je obsahem ceny díla; zhotovitel zajistí na své náklady pozemky pro mezideponii 
ornice a následný rozvoz a rozprostření ornice na určených pozemcích dle stanovených 
podmínek orgánem ochrany ZPF; pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich 
uložení v souladu s příslušnými právními předpisy; odvoz a uložení na Zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného 
přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele, 

− zhotovitel bere na vědomí, že na některých pozemcích je prováděna zemědělská činnost 
a nájemci musí být umožněno sklidit zemědělské plodiny nebo uhradit náhradu škody,  

− pracovní doba je vymezena časem maximálně od 6:00 hod do 18:00 hod., 
− na stavbě nebude probíhat činnost v neděli a ve státních svátcích. 

2.5. Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě 
a 1x v elektronické formě ve formátu“ PDF“ a „DWG“, případně „DGF“ (Autocad). 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
bude předáno zadavateli 3x v grafické a 1x v digitální podobě.  

Součástí tohoto zaměření jsou: 
− Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
− Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
− Doklady o vytýčení stavby. 

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
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zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou 
a převzatou objednatelem.  

2.7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel 
veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou 
realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel 
odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před 
podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou 
dotčeny, seznámil. 

2.8. Dodavatelská projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími 
podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové 
dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, 
zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. 
Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla případně organizace zkušebního provozu.  A dále 
splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a/  touto smlouvou, a 
b/ právními předpisy,  
c/  podmínkami stanovenými ČSN  
d/  projektovou dokumentací  
e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

III. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

3.1.   Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto 
smlouvou, a to nejdéle do 7 kalendá řních m ěsíců ode dne protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

3.2.     Předpokládaný termín předání staveniště 23. 11. 2015 

3.3. Termínem (dobou) zahájení stavebních prací je sjednán den  předání a převzetí staveniště. 

3.4. Dokončení díla (včetně nezbytně nutné části) v připravenosti pro zahájení zkušebního 
provozu:  nejpozději 30. 6. 2016. 

3.5.  Vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 10 dnů po převzetí díla. 

3.6. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště a odstoupit od uzavřené 
smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je 
povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit. 

3.7.   O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou. Termín zahájení provádění díla 
dle předání a převzetí staveniště bude také zapsán do stavebního deníku.  



 

 

Stránka 8 z 28 

 

 
 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla nikoliv z důvodu 
na straně zhotovitele či okolností, které zhotovitel měl či mohl ovlivnit. Odpovědnost 
zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení 
s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele.  

3.9.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a 
budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména 
bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle jím předloženého závazného časového 
harmonogramu postupu provedení díla (dále jen "harmonogram"). Harmonogram je nedílnou 
součástí této Smlouvy jako její Příloha. Změna harmonogramu je možná pouze na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 

3.11. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v 
zápise ve stavebním deníku.  

3.11.  Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví 
zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost 
vztahuje. 

3.12.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle ujednání této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit veškeré postupy prací a dále 
použité materiály a terénní úpravy. 

 

IV.  MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA  

4.1.  Místem plnění je Obec Štarnov. 
 

V.  CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:   

Cena bez DPH  …,00 Kč 

DPH ve výši 21%    …,00 Kč 

Cena včetně DPH ve výši  …,00 Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

 
 
5.2. Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit ani v případě 

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 
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Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení díla předané 
objednatelem zhotoviteli. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony ve smyslu této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje 
veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a 
užívání díla. 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. 

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtová rezerva uvedená v této smlouvě může být použita 
pro úhradu tzv. víceprací, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Za vícepráce jsou 
považovány objektivní, věcně správné a objektivně nepředvídatelné náklady vzešlé na straně 
objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, 
které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 
23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí 
objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona.  

5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

5.5.  V souvislosti s postavením Objednatele jako neplátce DPH sjednávají obě strany, že ačkoli 
objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané 
hodnoty přijímat plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel.  

5.6  Pokud by došlo k situaci, že Zhotovitelem je fyzická osoba, která není plátcem DPH, 
sjednávají obě strany, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a Zhotovitel se 
v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH 
obsahovala. Zhotovitel pak vůči Objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení 
ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla. 

5.7.  Poslední daňový doklad bude uhrazen po předání originálu listiny bankovní záruky za 
odstraňování vad díla v záruční době (viz další ustanovení této smlouvy), a po odstranění 
eventuelních vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci díla a to do 10 pracovních dnů od 
jejich odstranění, není-li lhůta splatnosti dokladu delší. 

5.8. Po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad (ve třech vyhotoveních), k němuž musí být připojen zjišťovací 
protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle 
Soupisu prací s výkazem výměr – oceněný v souladu se smlouvou a písemně odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým 
dozorem. Cenu předem neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat 
jen po písemné dohodě s objednatelem. 

5.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  
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5.10. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 
235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a 
zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, název 
stavby, číslo projektu a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí 
být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

5.11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet)  kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury 
zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li 
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný 
účet uvedený v příslušném daňovém dokladu.  

5.12. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven 
a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). 
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne 
řádného provedení díla zhotovitelem, avšak nestane se splatnou dříve než ve lhůtě dle bodu 
5.7.   

5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.14. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže 
objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu 
objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před 
jejich provedením k dohodě o jejich ceně.  

5.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel 
použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které 
jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat 
dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního 
v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související 
s umístěním stavby (obvyklý pojem: VON – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento 
způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení 
předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny, 
ačkoliv z písemné dohody o změně bude jednoznačně vyplývat vůle smluvních stran, že 
změna má vliv také na cenu díla. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a 
nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou 
považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení 
citovaného zákona. 

5.16. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. 
vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu 
vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě uzavřeného dle čl. XVIII. 
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Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5.17. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat 
objednateli změnový list písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou 
součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním 
jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou.  

  

5.18. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní 
pohledávky za objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo s ní jakkoli související. 
Takové jednání je neplatné bez dalšího. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc 
a jinou součinnost. 

6.4. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na 
straně objednatele technický dozor a koordinátor BOZP a na straně zhotovitele 
stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště. Dojde-li v průběhu 
provádění díla ke změně těchto osob bude změna provedena dodatkem k této smlouvě dle 
čl. XVIII. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVN ĚNÍ OBJEDNATELE  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do 
okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky 
a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení 
díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že 
nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na 
základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, 
podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, 
aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí 
předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před 
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uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit. 

Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy 
po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a 
ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu 
rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; 

b) vstup zhotovitele do likvidace; 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; 
d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či 

rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn; 
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; 
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 

podnikání jiné osoby; 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a 

h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku; 

c)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 
stavbě při provádění díla či třetích osob nebo majetku. 

 
 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK  
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8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech 
dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený 
stavbyvedoucí. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Ve stavebním deníku nesmí být škrtáno. Je-li 
škrt nezbytný, provede se tak, že původní text zůstane čitelný. Osoba provádějící škrt čitelně 
k tomuto připíše své jméno a připojí podpis. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

8.7. Oprávněné zápisy do stavebního deníku z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.  

 

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy a zhotovitel 
je povinen této výzvě vyhovět a staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 
díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem 
organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o 
staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí 
staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
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staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a 
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného zpětného protokolárního předání staveniště po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP  dle platné 
právní úpravy . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný 
úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení.  

 

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména 
o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli k jeho požadavku, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce 
a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
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10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality , které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační 
(dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 
uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, 
je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky 
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele 
objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat 
třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel 
objednateli před zahájením prací. 
 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.  

Jako přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam subdodavatelů, kteří zajišťují 
subdodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10% plnění v souladu s § 147a zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou v příloze této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele.  Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel 
objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo 
prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů.  

Subdodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze 
s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní 
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potřebu změny. Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen seznam subdodavatelů 
průběžně aktualizovat a předkládat objednateli, a to včetně kontaktních údajů na osoby 
oprávněné jednat za subdodavatele ve vztahu k jejich plnění a účasti při provádění Díla. 
Nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. 

Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jeho subdodavatelé přistoupili svým jednostranným 
prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části 
jejich subdodávky. Zhotovitel dále odpovídá za dodržování všech ustanovení této smlouvy 
ze strany všech subdodavatelů. Zhotovitel je odpovědný za jednání či opomenutí jakéhokoli 
subdodavatele, jeho zástupců nebo zaměstnanců, jako kdyby se jednalo o jednání nebo 
opomenutí samého zhotovitele. V případě, že zhotovitel neuhradí ve lhůtě splatnosti 
kterémukoli subdodavateli platbu, ke které je povinen, má objednatel právo (nikoli však 
povinnost) po té, co k tomuto obdrží písemné stanovisko od zhotovitele týkající se důvodů 
neplacení, nebo po marném uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté objednatelem 
k vypracování takového stanoviska, provést odpovídající platbu tomuto subdodavateli přímo, 
pokud by její neprovedení mohlo způsobit zpoždění v postupu provádění díla anebo v 
obdržení kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí, souhlasu nebo povolení pro dílo; 
v takovém případě bude mít objednatel právo si tuto částku zaplacenou přímo subdodavateli 
navýšenou o sankční přirážku 3 % z uhrazené částky bez dalšího započítat na jakoukoli část 
ceny díla či na jinou pohledávku zhotovitele vůči objednateli na úhradu peněžní částky.  
 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení 
výzvy předložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech 
smluv se subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a 
veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní nebo bez vyzvání objednatelem 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok (v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách), 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 
10.000,- Kč a to za každý den prodlení s plněním povinnosti doložit seznam subdodavatelů, 
a to i opakovaně. 

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. 

10.8.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro 
stavební povolení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to 
včetně geodetického zaměření. Toto plnění je zahrnuto v ceně díla. 

10.9. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro 
neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské 
výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci 
k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto 
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

10.10. Zhotovitel je dále povinen: 
a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 

pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 



 

 

Stránka 17 z 28 

 

 
 

předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  
b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla ani přes písemnou výzvu učiněnou 
alespoň tři pracovní dny předem neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. O všem 
dle tohoto písmene zhotovitel provede precizní fotodokumentaci,kterou předá 
objednateli. 

c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená v souladu s § 46d zákona o 
veřejných zakázkách), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 
dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského 
dozoru stavby, subdodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních 
potřeb stavby; 

d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.11. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. O plánovaném termínu použití 
uvedených položek je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele alespoň čtrnáct 
kalendářních dnů předem. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě 
jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací 
dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 
odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. 
Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:  

• potrubí včetně tvarovek (technické listy a vzorky) 
 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku pro celé dílo v délce 60 měsíců. Pouze pro dodávku 
technologické části díla (stroje a zařízení) na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává záruční lhůta v délce poskytnuté výrobcem, nejméně 
však 24 měsíců.      

Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků.  

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, 
nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění., tuto 
volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
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odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v objektivně technicky co nejkratší lhůtě.  

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
nového plnění  objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, 
která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení 
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží 
záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 
brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 

smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel též právo odstranit, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení 
oprav způsobem dle vlastního uvážení na náklad zhotovitele. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel 
v důsledku tohoto postupu vynaložil. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčena.  

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.8. Výše ani dále uvedenými ujednáními o záruce a její délce či odpovědnosti není dotčena 
odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2950 OZ. Tato trvá neomezeně a zhotovitel 
je povinen k náhradě škody/újem/ušlého zisku v plné výši, jestliže objednatel doloží, že tyto 
vznikly (a nikoliv nutně kumulativně) v důsledku neúplného či nesprávného údaje, rady či 
informace podané či použité v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitelem či jeho 
subdodavatelem. 

 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 
objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 
předem, pokud se nedohodnou jinak.  

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 
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obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty 
pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, 
zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této 
smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 
sílu originálu. 

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel 
doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, 
stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční 
listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále 
doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily a konečně 
doklady další v souladu s ujednáními této smlouvy. Dokumentaci „skutečného provedení 
díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu. 

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací díla, touto smlouvou či obecně závaznými předpisy. Pokud 
objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

12.7. Prohlídku převzatého díla  je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, 
nebude-li dohodnuto jinak.  

12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě nejpozději však do 10 kalendářních dnů od oznámení 
objednatele odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na 
odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich 
úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

 

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA  

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností se smluvní strany dohodly, že 
vznikem nároku na níže uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele 



 

 

Stránka 20 z 28 

 

 
 

na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení 
ceny. 

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% sjednané ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu plnění podle článku 3.4. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení a to za každý jednotlivý den trvání 
prodlení. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní 
strany sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 
lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
2.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.  

13.7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý 
den prodlení. 

13.8. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění 
jakož ani plochy s ním související používat na pro reklamní účely. V případě, že tak přesto 
učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ 
zvlášť.    

13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením 
bude objednatel v prodlení. 

13.10. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

13.11. V případě zjištění nedodržení předloženého subdodavatelského systému zhotovitelem se 
tento zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.    

13.12 V případě, že se při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo prokáže, že byl zhotovitelem 
dodán jiný výrobek, než který je uveden v příloze smlouvy o dílo, se tento zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť. 

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
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ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. 
nebo článku XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo 

c) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; a/nebo 
d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; 

a/nebo 
e) zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem; a/nebo 

f) zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové 
porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného 
oznámení objednatele o takovém porušení; a/nebo 

g) zhotovitel nesplní smluvní povinnosti týkající se bankovních záruk; a/nebo 
h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy 

anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení 
zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy. 

i) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo 

j) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo  

k) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
l) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; apod. 

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; 
a 

(ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí 
bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude schopen spolufinancovat 
stavbu na základě své ekonomické situace. 
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XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou 
měli být či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli či třetím 
osobám za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.  

 

XVI. POJIŠTĚNÍ 

16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného pln ění 7 000 000,00 Kč, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.  

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 
tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného 
na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
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16.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti 
s touto smlouvou. 

16.4 Veškerá případná budoucí pojistná plnění z  pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze 
strany objednatele požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch 
objednatele nebo banky/jakéhokoliv jiného subjektu, který bude na řádném právním základě 
případně poskytovat objednateli prostředky k financování ceny díla. Vinkulace bude 
provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky osoby, v jejíž prospěch má být 
realizována. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení příslušné žádosti 
objednatele uzavřít s objednatelem a subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace 
realizována, smlouvu o postoupení pojistných plnění/ smlouvu o zastavení pohledávek 
z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a zajistit a doručit objednateli či osobě, 
v jejíž prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace pojistného plnění 
ze strany příslušné pojišťovny.  

 

XVII.  ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy 

K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli 
bankovní záruku (dále jen bankovní záruka). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí 
předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným 
k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) objednateli.  

17.2. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu provádění díla 

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení 
díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH . Zhotovitel je povinen předat 
objednateli v den podpisu této smlouvy záruční listinu s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše stanovené 

částky 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel poruší 
závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo 
objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení smlouvy zhotovitelem; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do termínu 
dokončení díla;  

c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky; 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání 

právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
e) bankovní záruka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných 

při předání a převzetí díla. 

17.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši 
způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této 
smlouvy. 

17.3. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu záruční lhůty 

17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhůtě pro provedení díla bankovní 
záruku ve výši 5%  ze sjednané ceny díla bez DPH  za řádné plnění svých závazků 
po dobu záruční lhůty. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu s 
následujícím obsahem: 
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a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky   5% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající z této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze 
strany zhotovitele: 

-  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu 
uvedeném v předávacím protokolu nebo 

- nastoupit v touto smlouvou daném termínu k odstranění objednatelem 
v záruční době reklamované vady nebo  

-  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu 
stanoveném v souladu s touto smlouvou. 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně 60 měsíců, 
a v případě prodloužení záruční doby po dobu odpovídající prodloužené záruce..  

 Za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné 
postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou  ve prospěch 
objednatele s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se 
zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny 
předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. 
Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 
rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce 
záruční doby. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny 
platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění 
za podmínek stanovených v odstavci 17.5 smlouvy, přičemž toto právo musí být 
uvedeno i v záruční listině. 

c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 

d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání 
právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 

e)    platnost bankovní záruky je po celou záruční dobu v délce dle nabídky 
zhotovitele, která počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí díla. 

17.4. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 
vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajícího z předávacího 
protokolu anebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyli zhotovitelem v touto 
smlouvou daném  termínu odstraněny nebo na které zhotovitel ve stanovené době nenastoupil 
za účelem jejich odstranění. 

17.5. V případě, kdy objednatel uplatní právo na plnění z bankovní záruky z důvodu uvedeného v 
poslední větě bodu 17.3.1. písm. b) tohoto článku, je objednatel oprávněn čerpat celou do té 
doby nevyčerpanou částku bankovní záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až 
do uplynutí záruční doby, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn 
proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči zhotoviteli. 

17.6. Nebude-li záruční listina dle bodu 17.3.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a 
této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není 
objednatel povinen zahájit přejímací řízení, a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání 
předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro 
konečné převzetí celého díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční 
listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo 
jinak řádně ukončeno; tím se objednatel nedostává do prodlení s převzetím díla od 
zhotovitele.  

17.7. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční 
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
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za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

17.8. Nepředložení je neposkytnutím součinnosti podle §82 zákona o veřejných zakázkách a 
důvodem pro neuzavření smlouvy. 

 

XVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí a 
smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení či závazek 
takovým novým platným a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení či závazku. 

 

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a chronologicky vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí 
být obsaženy na jedné listině. 

18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní 
příslušnost soudu objednatele. 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě 
neupravené, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě, že objednatel ani přes písemnou 
výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené lhůtě nesplní podmínky dle této smlouvy právo na 
pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou 
dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

18.9.   Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které 
předsmluvní dojednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních 
stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené 
ohledně jejího předmětu. 

18.10 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

18.11 Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č.     
89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 
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18.12   Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i 
faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po 
uzavření této smlouvy nastat.  

18.13  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, jsou smluvní strany povinny vzájemně komunikovat 
písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a veškerou komunikaci směřovat 
k rukám statutárních zástupců na adresu sídel uvedených v záhlaví smlouvy. V případě 
pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla 
doručena třetí den po dni odeslání písemnosti. Bude-li komunikace činěna jinou osobou, než 
statutárním zástupcem, je tato osoba povinna přiložit k písemné komunikaci zplnomocnění 
statutárního zástupce, jinak k ní nebude přihlíženo a nebude mít žádné právní důsledky. 
Strany jsou povinny neprodleně si sdělovat změnu adres sídel pro účely komunikace. 
Neučiní-li tak, nesou důsledky z toho vzniklé (př. marné uplynutí lhůt, nemožnost dovolat se 
neúčinnosti doručení písemnosti apod.). 

18.14 Zástupcem objednatele je fyzická nebo právnická osoba pověřená objednatelem, aby jednala 
jako zástupce objednatele pro účely této smlouvy (dále v této smlouvě také jako „zástupce 
objednatele“). Zástupcem objednatele bude Ing. Stanislav Nykl, případně jiná fyzická nebo 
právnická osoba písemně zmocněná objednatelem a zapsaná ve stavebním deníku. Do té 
doby, než jej objednatel písemným oznámením doručeným zhotoviteli neodvolá a nenahradí 
ho, bude zástupce objednatele vykonávat v zastoupení objednatele objednatelova práva a 
povinnosti vztahující se ke konstrukčním a technickým aspektům plnění této smlouvy a za 
normálních okolností bude jediným objednatelovým protějškem pro zhotovitele v těchto 
záležitostech v průběhu plnění této smlouvy. Nicméně, v případě naléhavé potřeby nebo 
urgence určené objednatelem, můžou být jakékoli činnosti a/nebo práva, které jsou nebo 
mohou být v souladu se zněním této smlouvy prováděné zástupcem objednatele, prováděna 
přímo i objednatelem. 

18.15  Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanovuje, že zástupce objednatele, 
nebude-li jím zároveň statutární zástupce objednatele, není v žádném případě oprávněn 
změnit nebo doplňovat tuto smlouvu, ani poskytovat a přijímat oznámení a jiné dokumenty, 
které mají vliv na obsah a / nebo dobu trvání této smlouvy. 

 

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít. 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech , 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má 
právní sílu originálu. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný 
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, Projektová dokumentace, 
Stavební povolení, Seznam subdodavatelů, Plán organizace výstavby (POV), Kopie pojistné 
smlouvy, Bankovní záruční listiny, Technický popis výrobků a certifikáty kvality, které jsou její 
volnou Přílohou.  
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19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

19.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u 
právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 
 
 
 

Ve ŠTARNOVĚ,  dne …………………. 

 

 

 

 

 

za Objednatele:  

V  

 

 

 

 

 

za Zhotovitele:          
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