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SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
 
 
S m l u v n í  s t r a n y : 
 

Objednatel     
název:                                       SORVE CZ s.r.o. 

          se sídlem:   Vidče 512, 756 53 Vidče 
          Zastoupený:    Ladislav Plucnar, jednatel 
          IČ:     26853744 
           DIČ:    CZ26853744 
     
   
         Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
                      č. účtu:   96-2604610247/0100  

 (dále jen Objednatel) 
 
 
Zhotovitel 
název:  
sídlo:  
zapsaný v Obchodním rejstříku: 
  
IČO:   
DIČ:  
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních:     
telefon, fax, e-mail:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon, fax, e-mail:  
(dále jen Zhotovitel) 

 
 

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu 
o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem. 
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P r e a m b u l e 

Vzhledem k tomu, že: 
− Nabídka zhotovitele na zadání veřejné zakázky s názvem “Snížení energetické náročnosti výrobního 

objektu SORVE CZ s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče” (dále jen „veřejná zakázka“) byla 
objednatelem coby zadavatelem vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

− Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které 
jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, 
materiálově i technicky vybavený, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími 
podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu. 

− Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla 
převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací pro provedení díla, se soupisem 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně technických podmínek a 
množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny. Zhotovitel prohlašuje, že 
předané závazné podklady pro provádění díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a 
plně vhodné pro provedení tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této Smlouvě. 

− Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně 
přípravy a realizace díla specifikovaného v  této Smlouvě, a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné Smlouvy. 

− Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si 
všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce 
staveniště. 

− Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících stavebních objektech nacházejících se na 
stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné 
a úplné. Zhotovitel provede včas prověření stavebních objektů ve spolupráci s oprávněnou osobou 
objednatele. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k 
poškození stavebních objektů.  

− Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění 
kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského 
zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži. 

 

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY  

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla “Snížení energetické náročnosti výrobního objektu SORVE CZ 
s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče”Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele 
s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v této 
smlouvě a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 
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1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku 
se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují 
funkčnost. 

1.4. Dílem se rozumí: 
a) provedení díla specifikované touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provedení stavby 

předanou objednatelem zhotoviteli; 
b) dodávka a instalace technologických zařízení; 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s: 
a) projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn); 
b) stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn); 
c) ustanoveními této Smlouvy; 
d) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných 

technických norem a standardů);  
e) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele. 

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše  uvedených 
dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen 
a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením 
Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.  

 
II. SPECIFIKACE DÍLA 

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 
230/2012 Sb.  

Stavební dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací  “Snížení energetické náročnosti 
výrobního objektu SORVE CZ s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče”, která je nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace.    
 
STAVEBNÍ OBJEKTY: 
3 Svislé a kompletní konstrukce   
61 Upravy povrchů vnitřní   
62 Úpravy povrchů vnější   
64 Výplně otvorů   
94 Lešení a stavební výtahy   
96 Bourání konstrukcí   
98 Demolice   
713 Izolace tepelné   
764 Konstrukce klempířské   
766 Konstrukce truhlářské   
M21 Elektromontáže   
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VN Vedlejší náklady 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce včetně Soupisu prací s výkazem výměr, nebo 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 

resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve 

výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 

znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným harmonogramem postupu 

prací, vypracovaným zhotovitelem a schváleným objednatelem. 

2.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, služeb a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, což je zejména: 
− zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 
− koordinační a kompletační činnosti celého díla, 
− zajištění geometrického plánu a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem,   
− zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zhotovitel se připojí 
na potřebné zdroje energií a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a 
veškerou spotřebu energií a vody je povinen uhradit, pro provoz staveniště vypracuje zhotovitel provozní řád,  
− oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, (např. 
správcům sítí, archeologickému ústavu, apod.), 
− zajištění a provedení nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
− zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od ostatního dopravního provozu, 
− provádění veškerých prací mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním provozem, 
− zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
− zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
dokladů,  
− provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou, 
− opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob, 
− zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
− provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a 
materiálů na staveništi, 
− zajištění omezení prašnosti při bouracích a demoličních pracích, 
− zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
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− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších 
dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, přičemž veškeré doklady 
budou v českém jazyce, 
− odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž k prokázání 
této povinnosti budou předloženy příslušné doklady, 
− splnění podmínek pro montáž technologie a zařízení (stavební připravenost), 
− zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací 
a po dokončení stavby v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM, 
− provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
− zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě 
na okolních pozemcích a žádným jiným škodám, v opačném případě plně odpovídá za škody, které vzniknou 
při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či 
právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny; pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit,  
− součástí stavebního díla jsou veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související 
s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí a to včetně vypracování technické 
dokumentace,  
− zhotovitel je dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny 
okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, zemědělská a jiná omezení po dobu výstavby a to písemně 10 
dní před počátkem veškerých těchto omezení,  
− veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla, budou nové a nepoužité a 
všechny dodané materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví,  
− v případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním 
vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení,  
− zajistit písemný souhlas (prohlášení) vlastníků pozemků a správců sítí s provedeným uložením, 
souběhem či křížením sítí,  
− zhotovitel provede a zajistí publicitu a propagaci projektu dle podmínek poskytovatele dotace, 
Povinnost uchazeče související s kontrolou čerpání finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že financování předmětu zadávacího řízení je realizováno objednatelem v rámci OP PIK, 
je zhotovitel povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů a to ve všech 
relevantních dokumentech týkajících se předmětu plnění kupní smlouvy. Údaje povinné publicity, stanoví 
Pravidla publicity OP PIK 
− pracovní doba je vymezena časem maximálně od 6:00 hod do 18:00 hod., 

2.5. Dokumentace stavu skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: 
− do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla, 
− ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 
− každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení díla, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

− u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
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objednatele a její souhlasné stanovisko nebo případně na doklad, jímž byla změna povolena 
příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a 1x v 
elektronické formě ve formátu“ PDF“ a „DWG“, případně „DGN“ byla-li tato forma (umožňující 
zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat 
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.  

2.7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil 
stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za 
škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a 
zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na 
cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou 
být jeho stavbou dotčeny, seznámil. 

2.8. Dodavatelská projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při 
jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez 
písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody 
zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto 
ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani 
povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

2.9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla případně organizace zkušebního provozu.  A dále splnění požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a/  touto smlouvou, a 
b/ právními předpisy,  
c/  podmínkami stanovenými ČSN  
d/  projektovou dokumentací  
e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu. 

 
III. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

3.1.   Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že předpokládaný termín dokončení stavebních prací a předání díla 
objednateli je stanoven na 30/12/2016 
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3.2.     Staveniště bude předáno nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

3.3. Termínem (dobou) zahájení stavebních prací je sjednán den předání a převzetí staveniště. 

3.4. Předpokládaný termín realizace díla je 07/2016 až 12/2016. 
3.5. Vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 10 dnů po převzetí díla. 
3.6. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 

Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště a odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do 
protokolárního předání staveniště v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace. 
Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o 
dílo přistoupit. 

3.7.   O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a 
zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou. Termín zahájení provádění díla dle předání a převzetí 
staveniště bude také zapsán do stavebního deníku.  

3.8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele 
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.9.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto 
smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění 
dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle jím předloženého závazného časového harmonogramu 
postupu provedení díla (dále jen "harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy 
jako její Příloha. Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních 
stran. 

3.11. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho 
části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně 
do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.  

3.11.  Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke 
kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

3.12.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle ujednání této smlouvy. Objednatel 
si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy. 

 

IV.  MÍSTO PLN ĚNÍ DÍLA  

4.1.  Místem plnění je výrobní objekt SORVE CZ s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci 
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V.  CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:   

Cena bez DPH  …,00 Kč 

DPH ve výši 21%  …,00 Kč 

Cena včetně DPH ve výši  …,00 Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

5.2. Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny 
právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení díla předané objednatelem 
zhotoviteli. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 
Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k 
řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla. 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. 

5.3. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně 
objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které 
nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí 
původních služeb. 

5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 
skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den kalendářního měsíce.  

5.5.  Pokud by došlo k situaci, že Zhotovitelem je fyzická osoba, která není plátcem DPH, sjednávají obě 
strany, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a Zhotovitel se v době realizace stane 
plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak vůči 
Objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla. 

5.6.  Poslední daňový doklad bude uhrazen po odstranění eventuelních vad a nedodělků zjištěných při 
kolaudaci díla a to do 10 pracovních dnů. 

5.7. Po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) předá zhotovitel objednateli 
daňový doklad (ve třech vyhotoveních), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací 
a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr – 
oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn 
účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které 
potvrdí jeho nárok. 
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5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – 
nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli.  

5.9. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 
Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto 
údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, názvem stavby, číslem projektu a 
číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a 
který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 
5.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: 

dvacetjedna)  kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem 
objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena 
z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. 

5.11. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná 
faktura bude vystavena se splatností 21 (slovy: dvacetjedna) kalendářních dní ode dne řádného 
provedení díla zhotovitelem.   

5.12. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.13. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či 
změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se 
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této 
smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně. 

5.14. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem 
víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti 
ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VON – 
vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde 
k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají 
důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné 



             

 

Stránka 

11 z 26 

 

 
 

náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, 
dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla. 

5.15. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných 
v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena 
smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

5.16. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli 
změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu 
bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou.  

 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i 
souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků. 

5.17. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za 
objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich 
splatnosti na jakoukoli třetí osobu. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči 
objednateli neúčinné. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

6.4. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně 
objednatele technický dozor a koordinátor BOZP a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou 
uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.    

 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVN ĚNÍ OBJEDNATELE  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že 
prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je 
shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt 
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odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich 
nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou 
cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných 
objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost 
upozornit. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
b) vstup zhotovitele do likvidace; 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; 
d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o 

provedení jiných organizačních změn; 
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; 
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání 

jiné osoby; 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a 
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové 
dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele 
zápisem ve stavebním deníku; 

c)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 
osob. 

 
VIII. STAVEBNÍ DENÍK  

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 
157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve 
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kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. 
Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle 
článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí. 
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráta či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

8.7. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor z odpovědnosti 
dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.  

IX. STAVENIŠT Ě A JEHO ZAŘÍZENÍ 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení 
a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 
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9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a 
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož 
i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při 
činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP  dle platné právní 
úpravy . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby.  

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa 
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

X. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 
dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
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bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky 
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 
event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 

4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  
b) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

 
10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy.  

Jako přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam subdodavatelů, kteří zajišťují subdodavatelské 
práce nebo části díla vyšší než 10% plnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném znění. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou 
osobu než uvedenou v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele.  Ten může být 
udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce 
neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů.  

Subdodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze 
s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu 
změny. Nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. 
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10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení výzvy 
předložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv se 
subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské 
smlouvy do 5 kalendářních dní nebo bez vyzvání objednatelem nejpozději do 60 dnů od splnění 
smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok (v 
souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč a to za každý den prodlení s plněním 
povinnosti doložit seznam subdodavatelů, a to i opakovaně. 

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 
provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

10.8.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro stavební 
povolení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření.  

10.9. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované 
prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování 
detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud 
v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení 
díla. 

10.10. Zhotovitel je dále povinen: 
a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o 

výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované 
podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu 
dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  

b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená v souladu s § 46d zákona), organizaci 
kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní 
den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, subdodavatelů, případně jiných 
přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby; 

d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.11.  Zhotovitel je povinen zajistit součinnost veškerých svých prací s pracemi ostatních firem. 
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10.12. Povinnost zhotovitele související s kontrolou čerpání finančních prostředků a podmínky  
 publicity projektu:  

a) poskytnout kontrolním orgánům na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací 
díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

b) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům 
implementační struktury, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům 
Evropské komise a Evropského účetního dvora, 

c) archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu po dobu 10 let od 
závěrečného vyhodnocení akce. 

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na 
provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku pro celé dílo v délce 60 měsíců. Pouze pro dodávku části díla 
na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává záruční lhůta v délce poskytnuté 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců.      

 Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.  

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění., tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 
vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění 
nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění  
objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od 
doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba 
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. 

této smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 

smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
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d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí 
osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu zůstávají nedotčena.  

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, 
které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou 
jinak.  

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 
s nimiž bude dílo převzato.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel 
dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 
obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení 
objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 
jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 
sílu originálu. 

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením 
přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 
znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci 
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při 
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předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do původního stavu. 

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí 
odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací 
díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

12.7. Prohlídku převzatého díla  je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto 
jinak.  

12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

 

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA  

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené 
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu plnění podle článku 3.4. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 15.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového 
harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
5.000,- Kč pro každý případ prodlení. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve 
lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
2.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý 
den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.  
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13.7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. 

13.8. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy 
s ním související používat na pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.    

13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle 
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly 
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.10. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

13.11. V případě zjištění nedodržení předloženého subdodavatelského systému zhotovitelem se tento zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.    

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze 
smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího 
podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVIII bod 
18.8. této smlouvy, a/nebo 

c) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; a/nebo 
d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo 
e) zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky 

neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to 
během lhůty stanovené objednatelem; a/nebo 

f) zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 
takovém porušení; a/nebo 

g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy anebo se 
ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. 
odst. 7.1. této smlouvy. 
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h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo 

i) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
a/nebo  

j) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
k) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

(i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a 

(ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena 
v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování 
stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace. 

 

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
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řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí 
sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je 
zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již 
bez dalšího odstoupit.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

XVI. POJIŠTĚNÍ 

16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla (škody způsobené třetím osobám a stavebně montážní pojištění), a to v minimální 
výši předmětu veřejné zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. 
V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 
pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplaceném pojistném na toto období. 

16.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o 
dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat 
objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

 

XVII.  ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 

17.1. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy technický popis výrobků, které dodává vč. výrobce 
hlavních komponentů a certifikátů kvality (dle požadavku předmětu veřejné zakázky a projektové 
dokumentace - Certifikovaný zateplovací systém, Technická specifikace otvorových prvků).  

17.2. Zhotovitel dodá certifikáty vydané zkušebnou pro následující prvky stavby a následující vlastnosti. 
Ty budou vloženy do samostatné složky: 

 Izolanty – součinitel tepelné vodivosti 

17.3. Popis musí být jednoznačný: pro konkrétní výrobek, který je použitý na stavbě, musí být vždy 
uvedena jedna hodnota. Pokud je v certifikátu uvedeno více typů výrobků, musí být vždy jasně 
vyznačen typ výrobku a jeho součinitel tepelné vodivosti eventuelně součinitel prostupu tepla. Pokud 



             

 

Stránka 

23 z 26 

 

 
 

tak nebude učiněno, posuzuje se jako by nebyl certifikát dodán. Tyto certifikáty musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a musí být verifikovány zkušebnou. Při dodání certifikátů popisující 
výrobky nepoužité na stavby, jiné než požadované vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti resp. 
součinitel prostupu tepla) nebo jiném než českém jazyce, bude opět posuzováno jako nedodání všech 
požadovaných podkladů.  

17.4. Nepředložení je neposkytnutím součinnosti při podpisu smlouvy a důvodem pro neuzavření 
smlouvy. 

17.5. Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy 

K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní 
záruku (dále jen bankovní záruka). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční 
listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále 
jako banka) objednateli.  

17.6. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu provádění díla 

17.6.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve 
výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen předat objednateli v den 
podpisu této smlouvy záruční listinu s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše stanovené částky 5% 

ze sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění 
z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do termínu dokončení díla;  
c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky; 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 

vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
e) bankovní záruka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla. 

17.6.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené 
škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této smlouvy. 

17.7. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu záruční lhůty 

17.7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhůtě pro provedení díla bankovní záruku 
ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH za řádné plnění svých závazků po dobu záruční 
lhůty. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu s následujícím obsahem: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky   5% ze 
sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne 
v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

-  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu nebo 

- nastoupit v touto smlouvou daném termínu k odstranění objednatelem v záruční 
době reklamované vady nebo  

-  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném 
v souladu s touto smlouvou. 
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b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně 60 měsíců.  
 Za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné postupné 

předávání originálů záručních listin vystavených bankou  ve prospěch objednatele 
s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 
dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční 
listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti těchto postupně 
vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, 
která může platit pouze do konce záruční doby. V případě, že bude zhotovitel v prodlení 
s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u 
banky právo na plnění za podmínek stanovených v odstavci 17.5 smlouvy, přičemž toto 
právo musí být uvedeno i v záruční listině. 

c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 

d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 
vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 

e)    platnost bankovní záruky je po celou záruční dobu v délce dle nabídky uchazeče, která 
počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí díla. 

17.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu anebo za 
objednatelem reklamovanou vadu, které nebyli zhotovitelem v touto smlouvou daném  termínu 
odstraněny nebo na které zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejich odstranění. 

17.9. V případě, kdy objednatel uplatní právo na plnění z bankovní záruky z důvodu uvedeného v poslední 
větě bodu 17.3.1. písm. b) tohoto článku, je objednatel oprávněn čerpat celou do té doby nevyčerpanou 
částku bankovní záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až do uplynutí záruční doby, 
pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně 
započítat své pohledávky vůči zhotoviteli. 

17.10. Nebude-li záruční listina dle bodu 17.3.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této 
smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není objednatel povinen 
zahájit přejímací řízení, a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je 
podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. 
Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí objednatel 
od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně ukončeno; tím se objednatel nedostává do prodlení 
s převzetím díla od zhotovitele.  

17.11. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle 
této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17.12. Nepředložení je neposkytnutím součinnosti a důvodem pro neuzavření smlouvy. 
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XVIII. SPOLE ČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 
články společných ustanovení. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 
nedílnou součást smlouvy. 

18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této 
smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu. 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se 
řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelem 
právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny 
škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

 

XIX. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít. 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný 
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění 
Příloha č. 3: Technický popis výrobků a základní technické parametry 
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, Projektová dokumentace, Stavební 
povolení, Seznam subdodavatelů, Kopie pojistné smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení díla. 

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

19.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních 
úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky 
ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto 
právního úkonu. 

19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna 
na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

 

Ve Vidči dne …………………. 

 

 

 

za Objednatele:  

V  

 

 

 

za Zhotovitele:          
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