

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 8.8.2013

Stavba : 001

Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Publicita	0	0	0	0	
SO01 LBK 1	0	0	0	0	
SO02 LBK 3	0	0	0	0	
SO03 LBK 5	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	001 Publicita	0	0	0	0	
SO01	001 Realizace výsadeb	0	0	0	0	
SO01	002 Následná pěstební péče	0	0	0	0	
SO02	001 Realizace výsadeb	0	0	0	0	
SO02	002 Následná pěstební péče	0	0	0	0	
SO03	001 Realizace výsadeb	0	0	0	0	
SO03	002 Následná pěstební péče	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
34 Stěny a příčky		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>