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1. UVOD

Nasledujici informace obsazené v téchto technickych standardach slouzi k doplnéni
podminek obsazenych ve smlouvé nebo projektové dokumentaci. Zhotovitel je
rovnéz muze brat jako zakladni kostru problematiky zabyvajici se pFipravou
a vedenim stavby. Nasledujici podminky by tedy mély byt vzdy splnény pokud ve
smlouvé Ci realizaCni dokumentaci neni pozadovano jiné feSeni Ci technologicky
postup praci. Pfipadné odchylky nebo nemozZnost dodrZzeni technickych podminek
z duvodu pravnich ¢&i technickych, musi byt v dostate€ném predstihu FeSeno
s objednatelem dila. Jediné objednatel (resp. technicky dozor investora - TDI) je
opravnén povolit pfipadné zmeény.

2. VSEOBECNE INFORMACE
2.1 Uvod

PoZadavky a podminky, obsazené vtéto pfiloze, jsou soucCasti zadavaci
dokumentace pro vystavbu akce ,Unicov — rekonstrukce kanalizace ul. Litovelska,
PFicni a Haskova“.

Bez ohledu nato, Zze zhotovitel (resp. dodavatel dila) bude plnit pozadavky na

materialy a zpracovani, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, se zhotovitel sam
ujisti, ze veskeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné zpracovani dila.

2.2 Normy

Materialy a zpracovani dila budou v souladu s pozadavky uvedenymi v legislativé
a technickych normach CR, at jiz jsou & nikoli uvedeny v technickych zpravach
a vykresové dokumentaci. Tyto normy jsou povazovany za neopomenutelnou
podminku pro provadéni dila a ma se za to, ze zhotovitel je s jejich obsahem
a pozadavky v plné mife obeznamen. Zhotovitel je povinen Fidit se normami platnymi
v terminu vystavby.

2.3 Ekvivalence norem a zakonu

Jestlize je ve smluvni dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji
byt splnény u dodavaného zbozi a dodavanych material(, u provedenych nebo
testovanych objektl, budou platit ustanoveni posledniho sou¢asného vydani nebo
revidovaného vydani pfislusnych norem nebo zakonu, které jsou platné v dobé
realizace, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Jiné normy mohou byt akceptovany
pouze vV pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu, nez uvedené normy
a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou provede
Technicky dozor investora a ktery musi jejich pouZiti pisemné schvalit. Rozdily mezi
specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a pfedlozeny objednateli pfinejmensim 14 dnu pred
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datem, kdy zhotovitel pozaduje souhlas objednatele. V pfipadé, Ze objednatel urci,
Ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu, zhotovitel splni
puvodné vyZadované normy.

2.4 Zbozi a materialy

Veskeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové,
nepouzité, nejnovéjSiho typu a budou mit vSechna posledni projektova
i materialova zlepSeni, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak. Zhotovitel
nejpozdéji pfi predani dila doda i prohlaseni o shodé na pouzité materialy a vyrobky
dle zakona ¢. 22/1997 Sb. Prohlasenim o shodé se mini soubor dokladd,
prokazujicich shodu parametri vyrobku s obecné zavaznymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel ruCi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uCini je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.

2.5 Zaména materiall

V ramci realizace stavby lze jednotlivé materialy, vyrobni postupy, stroje, Cidla,

zafizeni a fidici systém, podle kterych byla tato dokumentace zpracovana, zaménit

za rovnocenné Ci kvalitngjSi polozky od jinych vyrobcl a dodavatelt pfi splnéni

nasledujicich podminek:

a) jakakoliv zména oproti této dokumentaci podléha pisemnému souhlasu
Technického dozoru investora, ktery ji dle potfeby bude konzultovat s autorskym
dozorem (AD).

b) nedojde ke zvySeni ceny

c) kvalita poloZzky bude rovnocenna nebo lepsi

d) nedojde ke zvySeni provoznich nakladu

e) nedojde ke sniZeni Zivotnosti

f) bude zajistén autorizovany servis v ramci Ceské republiky

g) zaménéné zarizeni musi vramci celé stavby a vramci jednotlivych funkénich
celkd splfiovat technické a bezpecnostni pozadavky jak jednotlivé, tak i v kontextu
s ostatnim zafizenim

h) je odpovédnosti zhotovitele stavby, aby u¢inéné a odsouhlasené zmény a zamény
byly ve vzajemném souladu na stavebni ¢ast, plan organizace vystavby, strojni cast,
elektro¢ast a ASRTP, a to v ramci nabidkové ceny zhotovitele.

2.6 Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel nesmi provadét stavbu v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany
zivotniho prostfedi (jak na stavenisti, tak mimo né&j) a je povinen provést veSkera
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ucinna opatfeni pro omezeni Skod na zivotnim prostfedi a sniZzeni rizika vzniku
ekologickych havarii. Zhotovitel je povinen minimalizovat dopady provadéni stavby
na kvalitu Zivota obyvatel v zajmové oblasti. Zhotovitel je povinen minimalizovat
Skody na majetku zpusobené znecisténim, hlukem, vibracemi a dalSimi dUsledky
jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova znecisténi, zplsobena Cinnosti zhotovitele,
nepiesahly hodnoty stanovené v Technickych podminkach ani hodnoty pfedepsané
odpovidajicimi zakony.

Hluk

Hladiny akustického tlaku a otazka vibraci je uvedena v NV €. 272/2011 Sb. Pro
Hladinu akustického tlaku ze stavebni Cinnosti ve venkovnim chranéném prostoru
plati nasledujici:

V dobé od 6 — 7 hod. je limit stanoven na 60 dB,
V dobé od 7 — 21 hod. je limit stanoven na 65 dB,
V dobé od 21 — 22 hod. je limit stanoven na 60 dB,
V dobé od 22 — 6 hod. je limit stanoven na 55 dB.

Tyto hygienické limity vSak plati jen pro standardni hladiny tlaku a pro jiny urovné je
tfeba provadét dalSi korekce.

Prach

Pfi demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim
prasnych mist v prostoru ur¢eném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony,
apod. Pfi znecisténi komunikaci prabézné zajistovat jejich Uklid a zabranit tak po
vyschnuti druhotnému ovlivnéni ovzdusi prachem.

Zhotovitel bude pfi nakupu materiald a vyrobkl brat v ivahu nejen jejich cenu
a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostfedi béhem vyrobniho procesu.

Novy material
Zhotovitel bude pfi nakupu materiald a vyrobkl brat v ivahu nejen jejich cenu
a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostfedi b&€hem vyrobniho procesu.

Vytézeny material
Zhotovitel jako plavodce odpadu bude postupovat dle zakona 185/2001 Sb.

Pfednostné vyuZije vhodny matrial zpét pro zasypy a k recyklaci. NepouZitelny
material a nebezpecny odpad ulozi u opravnéné osoby na fizenych skladkach.

2.7 Bezpecnost

Na dodavateli je pozadovano, aby k zahajeni praci na kontraktu usporadal
proskoleni z hlediska BOZ (bezpeCnost a ochrana zdravi) a protipoZarni ochrany
vesSkerého personalu svého i svych poddodavateld. Duraz musi byt kladen na
celkovy bezpecnostni program, ktery bude obsahovat mezi jinym: dodrZovani
technologickych postupu, pofadek na pracovisti, prevenci nehod, hlaSeni, ochranu
zivotniho prostiedi, noSeni bezpelnostnich pfileb a specialniho bezpecnostniho
vybaveni. U&ast na $kolenich veskerého stavenistniho personalu bude potvrzena na
prezencni listiné podpisy jednotlivych pracovniku. Tato proskoleni budou opakovana
v intervalech stanovenych platnymi pfedpisy.
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Zhotovitel bude:
a) dodrzovat vesSkeré platné a aplikovatelné bezpec€nostni predpisy,

b) dbat na zajisténi bezpecCnosti vSech osob, které maji pravo pobyvat na
stavenisti

C) vynakladat rozumné usili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbyte¢né prekazky,
a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

d) poskytovat potfebné oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do
jejiho dokonceni a prevzeti,

e) zajisStovat veSkeré pomocné prace (vCetné provizornich cest, stezek, zabran,
krytl a plotl), které jsou nezbytné pfi realizaci stavby a soubé&zném uzivani
stavajicich zafizeni, pfip. ochrané vefejnosti a vlastniki a najemcu pfilehlych
pozemku.

2.8 Projektova dokumentace skute¢ného provedeni a doklady pri predani dila

Zhotovitel pfi podpisu smlouvy obdrzi od investora 2 paré kompletni zadavaci
dokumentace v tisténé podobé a 1 x na CD.

Projektova dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat kompletné
opravenou realizacni dokumentaci provoznich souborl a stavebnich objektl se
vSemi objednateli schvalenymi zménami.

DalSi podminky a poZzadavky na dokumentaci jsou nasledujici:

- na vykresech a pfilohach kde nedoSlo ke zménam bude napis (razitko) “beze
zmén“. Ostatni pfilohy budou opatfeny napisem ,opraveno dle skute€. stavu®
a potvrzeny razitkem zhotovitele,

- dokumentace skuteCného provedeni bude nejprve opravena a doplnéna
v elektronické formé podle skute€ného provedeni konstrukci. Vykresy, které
budou obsahovat zménu, budou vytistény nové, ostatni vykresy a pfilohy mohou
byt pouzity pavodni, musi vSak byt oznaceny

- dokumentace bude pfedana ve 2 paré v tisténé podobé a 1 x na CD ve formatu
shodném s RDS,

- kompletni seznam pouzitych materiald a pfiru¢ek pro provadéni udrzby
s projektovanou zivotnosti ne kratSi, nez je celkova projektovana Zivotnost stavby,

Pro pfedani stavby bude mit zhotovitel pfipraveny nasledujici doklady a dokumenty:

a) Stavebni denik v originale (blize feSeno v kapitole 4.1)

b) Projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (dle pfedchoziho bodu)

c) Geometrické plany vyzadané Objednatelem
(pfedpokladané pocty dotéenych parcel jsou uvedeny v PD. Vyhotoveni
geodetické dokumentace za ucelem vkladu nové stavby nebo zmény stavajici
stavby do katastru nemovitosti dle podminek Katastralniho ufadu, 4x pisemné
(v tisténé podobé) a rovnéz vyhotoveni a pfedani geometrického planu pro
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d)

zfizeni vécného bfemene vcetné vycCisleni vymeéry vécného bfemene 4x
pisemné (v tisténé podobé))
Geodetické zaméreni inZenyrskych siti a objektu
Technické poZzadavky
1. Soufadnicovy systém - JTSK, vyskovy systém Bpv
2. Pozadovana pfesnost:

= body podrobného polohového bodového pole =< 0,06 m (bod 12.9 pfilohy
k vyhlasce €. 26/2007 Sb.)

= podrobné body - kéd kvality 3 (bod 13.9 pfilohy k vyhlasce €. 26/2007Shb.)
= vySkova pfesnost nivelace je dana vzorcem R = 10*R%%

3. Prvky méfeni u Sachet a komor budou vedle polohového urceni hran
objektl a poklopl zamérovany (v Bpv) také jejich vySky, koty dna a vysky
os stupujicich a vystupujicich potrubi.

4. Vysledna data budou pfedana ve formatu *.dgn dle poZzadované datové
struktury (viz pfiloha €.2).

5. Vysledny elaborat bude obsahovat pokud se jedna o novostavbu vykres a
digitalni formu (medium CD ROM):

- vykresy ve formatu prfednostné *.dgn, nebo *.dwg pfipadné *.dxf s
rohovym razitkem

- seznam soufadnic *.xls s popisem co ktery bod reprezentuje
(komentovany seznam)

- technicka zprava ve formatu *.doc

Tisky situace zamérenych siti ve vhodném méfitku s razitkem a podpisem
zhotovitele

VSeobecné pozadavky na kresbu vodovodu a kanalizace

Kazdé zaméreni novostavby musi pfi pfedani kromé dat na vhodném médiu
obsahovat i vykres v méfitku M=1:500, vyjimecné 1:1000. Kazdy seznam
soufadnic musi mit oCislované body zobrazené v pfiloZzené papirove
dokumentaci a body musi byt opatfeny popisem (napf. hydrantové Soupé,
napojeni pripojky a pod.). Pokud se symbologie liSi od normalizovanych znacek,
je nutno dodat legendu s vyjimkou firem, jejichz zvyklosti jsou MOVO znamy
(napf. dohodly s MOVO symbologii jako svuj zavazny podklad) a dlouhodobé se
nemeéni. U doméfovani stavajiciho stavu Ize zaméreni odevzdat pouze digitalné.
Digitalni vykres musi splfiovat shora uvedené podminky a musi mit vyplnéné
rohoveé razitko velikosti obvyklé pfi tisku v méfitku 1:500. Body seznamu
souradnic musi byt ve vykrese (pfednostné samostatném) vyznaceny znackou a
oCislovany (ne umistény uchopovym bodem do mista vypsanych soufadnic).

Kresba vodovodu a kresba kanalizace musi byt v samostatnych digitalnich
vykresech oddélené od polohopisu a musi zohledhovat poZadavky strojniho
prevodu linii a bunék (znacek) do informacniho systému. Kazdé entité musi byt
pfifazena takovy symbol, aby pfi schopnosti pfevodniho souboru rozliSovat
vrstvu, barvu, styl, tloustku a typ elementu byla jednoznacné rozliSitelna. Burky v
jednom vykrese musi byt pouze z jedné knihovny. Linie musi byt kresleny jako
typ 4 - linestring s vyjimkou pfipadu, kdy se na linii nenachazi lomovy bod ani
napojeni pripojky tudiz Ize pouzit typ 3 - line. Kresba musi byt prosta
nepfipustnych zdvojeni linii, pfetaht a nedotah(, vicenasobnych bunék a
napojeni mimo lomové body. Nalezeni péti takovych mist je divodem k
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reklamaci a pozadavku na kontrolu celého vykresu dodavatelem. MOVO v tomto
pfipadé neni povinna vyznacovat ve vykrese jednotlivé chyby.

U vodovodu

je nutno rozlisit pfivadéce a hlavni fady od rozvodné sité, nezokruhované
pfipojky smérovat od fadu smérem k zasobovanému objektu. Zacatek a konec
linie musi byt dle logiky vedeni bud na sekénim Soupéti, nebo u odbocCek v misté
odboceni. PFipojky zaCinaji v lomovém bodé na fadu bez ohledu, zda tam
existuje i geometricky bod zmény sméru nebo ne. Obdobné se postupuje u
vodojemda, upraven vody a Cerpacich stanic. Kazda linie musi mit popis
obsahujici profil a material vedeni, které pfedstavuje. Z tohoto divodu je tfeba
délit linie i na redukcich profild a pfi zméné materialu. Buriky musi vyjadfovat
vyznam zobrazovaného prvku jednoznacné a do podrobnosti vyzadovanych
normami pro kresleni vodovodu, i kdyZ dodrZzovat normalizovany vzhled je pouze
doporuceno. Totéz plati pro linie. Z divodu pfevodu do vrstvy ArcMapu je
nevhodné pro Soupé pouzivani kratké usecCky napfi¢ fadu, doporucuje se pouzit
napf. maslicky se stfedem v misté Soupaku nebo krouzkul ruzné velikosti pro
fadové a pfFipojkové Soupé.

U kanalizace

mohou linie maximalné zahrnovat délku useku mezi Sachtami. Linie musi délit
zmény profilu materialu a sklonu. Lomové body jsou napojeni pfipojek a zmény
sméru. Zasadné se linie kresli ve sméru toku a to i pfipojky. Pro zobrazeni ve
vykrese je pfesto nutno vyznacovat smér toku. U prefabrikovanych Sachet nebo
jim rozmérové obdobnych, kde se nekresli stavebni provedeni ve vykrese 1:500
a neni vyznamny rozdil mezi vySkou vtoku a vytoku je zacatek a konec useku
stoky v misté dna Sachty uprostfed. U rozmérové vyznamnych Sachet je

jako dno Sachty. U téchto Sachet musi byt uvedeny vysky vSech ostatnich vtoku
a vytoku. Pfepadova hrana je vzdy zacatkem stoky. Znacky poklopl se kresli do
mista skuteéného stfedu. VZdy se oznaci vSechny poklopy jedné Sachty. Z
uvedeneého vyplyva, ze pripad shody stfedu Sachty a poklopu bude spiSe
vyjimkou. Je nepfipustné kresleni kanalizace metodou propojovani stfedu
poklopu liniemi. Popisy stok obsahuji nazev, profil, material a délku, pokud se lisi
od kreslené. Tyto udaje musi byt zapsany u sousednich useku se zménou profilu
a materialu, nazev stoky se umistuje vhodné tak, aby byl u napojeni na stoku
vySSiho fadu a u konce stoky. Nacestné popisy se umistuji dle délky stoky cca
po 3 usecich beze zmény. Dale je popsana vyska vtoku a vytoku u Sachty, pokud
se nejedna o udaje vyjadfené popisem Sachty. Popisy Sachet maji vySku dna a
poklopu, tvar poklopu je zohlednén kresbou buriky. Dale obsahuji udaje o
spadisti (profil, material a vySka vytoku, pokud se liSi od dna Sachty), nebo vySku
prepadoveé hrany. Vysky se v dokumentaci uvadéji do vykresu pfimo, tak aby pfi
pfevodu nebylo nutno je do vykresu pocitat. Rovnéz tak v seznamu soufadnic je
uvadéna z-soufadnice poklopu a dna. Hloubka Sachty je pomocny udaj geodeta
a v seznamu souradnic se neuvadi. Z-soufadnice (vySky) jsou uvadény od dna
stok a Sachet, tak aby nevstupovaly do vypoctu sklonu stok korekce na tloustku
stény, profil a podobné. Kanaliza¢ni pfipojky, pokud nejsou pfedmétem
zaméreni v celé délce, se kresli jako line pfiblizné ve sméru pfitoku do Sachty,
¢arou jednotné délky s popisem hloubky vtoku, materialu a profilu.

Upozornéni pro investory vyuZivajici sluzeb vice geodetickych firem u rozsahlych
staveb nebo pfi etapové vystavbé a pod.:

11/64



TECHNICKE STANDARDY VHS Olomouc, a.s.

Je bezpodminecné nutné, aby geodetické zaméreni celé stavby bylo provedeno
jednotné, s navaznostmi linii a bez jejich zdvojeni nebo prekryvani v misté styku
zameéfeni rlznych firem nebo etap. Pfi zjisténi téchto nedostatki bude zaméreni
vraceno dodavateli k opravé v ramci reklamace.

Vykresy ve formatu *.dgn, seznam souradnic a technicka zprava ve formatu
*.doc budou zhotovitelem pfedany jak v tisténé formé - 2x, tak na CD médiu - 1x.

e) Protokoly o spinéni kvality

f)  Protokol o zaSkoleni obsluhy

g) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

h) Protokoly o provedeni zkouSek vodotésnosti

i)  Protokol o proplachu zkousce prachodnosti vodovodniho potrubi

i) U vodovodu doklad o provedeném bakteriologickém rozboru

k) Fotodokumentace a/nebo kamerovy zaznam stavenisté (pfip. statické posudky
potfebné pfed zahajenim praci)

) Monitorovani vybudovanych stok v€etné videozaznamu
(u stokovych siti bude predan digitalni zaznam vcetné tisténych protokold),

m) Zaznam o individualnim vyzkouseni strojniho zafizeni

n) Dokumentace o ,studenych® a ,teplych® zkouskach a revizni zpravy

o) Doklady prohlaseni o shodé

p) Doklady o ekologické likvidaci veSkerych odpadd a demontovanych zafizeni

q) Revizni zpravy elektrocasti vé. MaR

r)  Zaznam o individuelnim a komplexnim vyzkouSeni

s) Seznam strojl a zafizeni, ktera jsou soucasti dila

t)  Provozni pfedpisy pro jednotlivé strojni a elektricka zafizeni

u) VeSkera dokumentace vyzadovana povolenimi vydanymi ufady statni spravy
pfilozenymi v dokladovych ¢astech

3. PLAN DODRZOVANI KVALITY, JEJIHO RIZENi A ZAJISTENI
3.1 Vseobecné podminky

Zhotovitel zavede a bude dodrZovat vhodny systém zajisténi kvality pro vSechny své
prace vsouladu s predloZzenou nabidkou. Systém bude podrobné popsan
a predlozen spravci stavby ke schvaleni do prevzeti stavenisté zhotovitelem, resp. do
doby zahajeni stavby.

Béhem provadéni stavby bude zhotovitel dokumentovat, Zze dodrzuje systém
zajisténi kvality a ze tento systém je adekvatni pro zajiSténi konzistentni kvality na
pozadované urovni vSech praci.

Technicky dozor investora bude v intervalu daného smlouvou organizovat pravidelné
kontrolni dny stavby, aby zhodnotili ¢innost zhotovitele v souvislosti s plnénim
smlouvy. Téchto kontrolnich dna stavby se zu€astni odpovédni pracovnici zhotovitele
(a jeho rozhodujicich poddodavatelt), Technického dozoru investora, budouciho
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provozovatele, Koordinatora bezpecCnosti prace., Autorského dozoru ¢€i jini zastupci
opravnéni smlouvou nebo projednavanou veéci.

Z davodu kontroly praci maji povéfeni zastupci objednatele (resp. TDI, KBP, AD a
budouci provozovatel) pravo vstupovat na stavenisté, pofizovat si fotodokumentaci,
Cist a pofizovat zaznamy do stavebniho deniku, vyzadat si pracovni a technologické
postupy, provadét méfeni a odebirat vzorky dodanych materiald. Tyto cinnosti
mohou provadét jen v pripadé Ze tim neohrozi bezpeénost prace, osob a kvalitu dila.
Ostatni kontrolni organy CR maiji pravo na stavenisté vstupovat v doprovodu osob
povéfenych objednatelem.

Kontrolni dny stavby (KD) a vyrobni vybory stavby (VV) budou zaméfeny na
kontrolu dosud realizovanych praci, jejich kvality, harmonogramu vystavby, na
identifikaci veSkerych zplUsobU a potfeb ke zlepSeni kvality praci, pfedpokladaného
dal$iho postupu praci, stav pracovnikl na stavbé, otazky Fizeni, bezpecnosti, vztahu
k soubéZznému provozu stavajicich zafizeni, zajiSténosti budoucich dodavek
materiald, stroj0 a zafizeni, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli, dalSi koordinace mezi stavbou a sou¢asnym provozem, soucasné a
oCekavatelné budouci problémy, odmitnuti narokd na pfipadné viceprace a dalsi
potfebné zaleZitosti.

KD budou svolavany nejméné jednou za mésic. VV budou svolavany nejméné
jednou za tyden (pokud nebude dohodnuto jinak). Na KD a VV bude zvan dle
potfeby i autorsky dozor (AD).

Vedeni KD a VV zajistuje Technicky dozor investora, ktery zapis rozesle do 3 dnu
uCastnikim jednani. Zastupcim investora, zhotovitele, manazZera projektu
a budouciho provozovatele budou zapisy zaslany i pfi jejich neucasti na jednani.
Zaznam z jednani bude zuastnénym firmam zasilan v jedné kopii na jejich adresu
a soucasné i na udanou e-mailovou adresu.

3.2 Systém zajisténi kvality a jeho organizace

Zhotovitel bude v systému zajisténi kvality definovat a dokumentovat svou strategii
a cile v otazce kvality v navaznosti systém CSN EN ISO 9001. B&hem provadéni
stavby zhotovitel zdokumentuje, Ze dodrZuje systém zajisténi kvality a tento systém
je adekvatni pro zajisténi konzistentni kvality na pozadované urovni vSech praci.
Dokumenty vztahujici se ke kvalité provadéni a nastaveni systému v ramci projektu
budou na vyzadani k dispozici TDI.

Systém bude mimo jiné zahrnovat adekvatni program, ktery bude zajistovat, Ze
veSkera dokumentace, ktera musi byt k dispozici na stavenisti bude nalezité
identifikovana, pfidélena, uloZzena a bude obsahovat zaznamy veskerych revizi.
Ugelem toho je zaijistit, aby veskera nutna dokumentace byla vzdy véas k dispozici,
dosazitelna pro prislusné pracovniky, aby byla udrzovana v aktualnim stavu, mohla
byt snadno nahrazena (zkopirovana) a aby na stavenisti nebyla pouzivana zZadna
zastarala dokumentace. Dokumentace bude vzdy zietelné oznaCena nad rozpiskou
pofadovym Cislem a datem revize s uvedenim, ktery vykres Ci pfilohu a v ¢em
upravuje, rusi €i nahrazuje.

3.3 Plan dodrzovani kvality
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Zhotovitel pfipravi plan dodrZzovani kvality a pfedlozi ho ke schvaleni spravci stavby
nejpozdéji pfi zahajeni stavby.

Objednatel je rovnéz opravnén pozadovat vyménu zhotovitelem navrzenych
materiall a zafizeni pro vystavbu, pokud nesplfuji pozadavek dodrzeni kvality dila
(materidly a vyrobky pouzité odliSné od materiald a vyrobkl specifikovanych
projektovou dokumentaci, zkorodované materialy, poSkozené stavebni materialy,
prefabrikaty a trouby, povrchové znehodnocené bednéni apod.).

3.4 Plany kontroly

Pro kazdy plan dodrzovani kvality zhotovitel pfipravi plan kontroly. V ném bude min.
specifikovano, kdo a jak bude provadét kontrolu, odebirani vzorku a jejich
vyhodnoceni.

Jestlize zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolni sekci odhali zavadu, ktera je
vrozporu se specifikovanymi pozadavky, veSkeré prace v této sekci zustavaji
neschvaleny. Zhotovitel bude okamzité informovat Technicky dozor investora o
negativnich vysledcich kontroly kvality a navrhne pfislusné opravné kroky. Touto
opravnou akci mlUze byt opakovani zkousek nebo nové provedeni Casti nebo celé
sekce, kde byla zjisténa zavada.

Technicky dozor investora rozhodne, zda-li novy test nebo pFepracovani je
akceptovatelné. Jinak zhotovitel odstrani sekci, ktera nesplnuje poZadavky kvality na
sve vlastni naklady.

4. OSTATNIi PODMINKY A VSEOBECNE POLOZKY

4.1 Stavebni denik

Zhotovitel bude od zahajeni Cinnosti na stavenisti vést stavebni denik, kde bude
kazdodenné zapisovat prehled skutecnosti dulezitych pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o postupu praci a jejich kvalité, divody odchylek praci ve srovnani
s projektovou dokumentaci apod. Stavebni denik bude zhotovitelem veden az do
odstranéni posledni vady a nedodélku z ,Protokolu o pfedani a prevzeti dila“. Denni
zaznamy budou zapisovany do deniku s Cislovanymi listy a se dvéma (2)
oddélitelnymi prupisy (prvni pripis si bude odebirat a archivovat investor a to az do
doby prevzeti originalu stavebniho deniku. Kopii poté pfeda zhotoviteli).

Dokumenty, které budou skladovany na stavenisti, budou uvedeny ve stavebnim
deniku.

Denni zaznamy se pofizuji zhotovitelem Citelné a jsou podepisovany a predkladany
objednateli (resp. TDI) zasadné tyZ den, kdy byly provedeny prace nebo pinéni, které
ma byt uvedeno v deniku. V dennich zaznamech nesmi byt ponechano volné misto.
Zhotovitel je povinen pfedloZit denni zdznamy objednateli nejpozdéji nasledujici den.
Pokud objednatel nesouhlasi s obsahem zaznamu, uvede tuto skute¢nost s udanim
dlvodu do stavebniho deniku a to do tfi (3) dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku je za objednatele opravnén provadét Technicky dozor
investora, KBP nebo AD.
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Smlouva nemlze byt ménéna nebo upravovana pouze zapisem do stavebniho
deniku. Samotny zapis ve stavebnim deniku nebude bran jako podklad pro
pfipadnou zménu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mit druhy pripis dennich zaznamud uloZzen oddélené od
originalu tak, aby nemohlo dojit souCasné ke ztraté nebo zni€eni obou kopii. Prvni
prupis stavebniho deniku je uchovan zhotovitelem po dobu deseti (10) let od vydani
,Protokolu o pfedani a pfevzeti dila“.

Veskera sdéleni, ktera by mohla mit vliv na pfedmét pInéni, terminy realizace nebo
cenu dila budou mimo zapis ve stavebnim deniku sdélena bezprostfedné druhé
smluvni strané pisemné. Tato sdéleni budou sou¢asné obsahovat podpurné dukazy,
pokud existuji.

4.2 Vytyéovani

Zhotovitel vytyCi stavbu podle zakladnich bodu a jejich referenénich soufadnic a
vySek, pfedanych objednatelem (resp. obsazenych v PD).

Zhotovitel bude odpovidat za spravné umisténi vSech Casti stavby a napravi vSechny
chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech nebo trasovani stavby.

Objednatel bude odpovidat za vSechny chyby v oznamenych zakladnich bodech a
jejich referenénich souradnicich a vySkach, avSak zhotovitel vynalozi rozumné usili
k tomu, aby si ovéfil jejich pfesnost pfed tim, nez je pouZije.

Pred vlastni stavbou je povinnost zhotovitele vyty€it realné umisténi
kanalizaénich nebo vodovodnich Sachet v terénu, geodeticky zamérit v misté
budouciho poklopu kétu terénu a tuto hodnotu poté porovnat s udajem
uvedenym v PD.

Pfipadnou nesrovnalost je nutné reSit zménou skladby prefabrikované ¢asti
Sachty nebo vyskovou upravou poklopu.

4.3 Pristupové cesty

Bude se mit za to, Ze zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a dosaZitelnost
pristupovych cest na stavenisté. Zhotovitel vynalozi rozumné usili k tomu, aby se
zabranilo poskozeni veSkerych silnic nebo mostd dopravou zhotovitele nebo
personalem zhotovitele a jeho poddodavatel(. Toto usili bude zahrnovat uzivani
vhodnych vozidel a tras.
e zhotovitel bude odpovidat za veSkerou udrzbu, ktera mize byt pozadovana
pro to, Ze pouziva pfistupovych cest,
e zhotovitel poskytne veSkeré nutné znaCeni a smérovky na pfistupovych
cestach a ziska veSkera povoleni, ktera mohou byt vyZzadovana pfislusnymi
urady k tomu, aby mohl pouZzivat silnic, znaCek a smérovek,

4.4 Dodani zbozi a zafizeni

e zhotovitel bude odpovidat za baleni, nalozeni, pfepravu, dodavku, vylozeni,
skladovani a ochranu vesSkerého zboZzi a dalSich véci vyzadovanych ke stavbé
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e zhotovitel odSkodni objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma v dasledku
poskozeni zplsobeného prepravou véci a materiall a projedna a zaplati
veskeré naroky (ztraty) vzniklé jejich pfepravou.

4.5 Nepredvidatelné fyzické podminky

V tomto ¢lanku ,fyzické podminky“ znamenaji pfirodni fyzické podminky a umélé a
jiné fyzické prekazky a znecistujici latky, které zhotovitel nalezne na stavenisti pfi
realizaci stavby, vCetné hydrologickych podminek, ale s vylou€enim podminek
klimatickych.

Jestlize se zhotovitel setka s fyzickymi podminkami, které poklada za
nepfredvidatelné, oznami to TDI, jak nejdfive je to proveditelné.

V tomto oznameni budou popsany fyzické podminky tak, aby mohly byt provéreny
TDI a uvedeny duvody, pro¢ je zhotovitel poklada za nepfedvidatelné. Zhotovitel
bude pokraCovat v realizaci stavby za pouziti vSech fadnych a rozumnych
prostfedkuU, které jsou vhodné za danych fyzickych podminek a spini veSkeré pokyny,
které mu Technicky dozor investora da.

Technicky dozor investora mulze vzit v uvahu jakykoliv dikaz fyzickych podminek
pfedvidanych zhotovitelem pfi podani nabidky, ktery muze byt zpfistupnén
zhotoviteli, ale nebude zadnym takovym dikazem vazan.

Proti nepfedvidatelnym klimatickym podminkam (Zivelnym katastrofam) je zhotovitel
povinen se odpovidajicim zpusobem pojistit.

4.6 Opatieni proti vlivim pocasi

PokraCovani praci béhem zimniho obdobi muze vyzadovat provedeni pfedbéznych
opatfeni proti pocasi, ktera budou zhotovitelem zajist€na z ddvodu spinéni
pFislusnych pozadavku na kvalitu prace a spinéni Ihtty vystavby. Veskera pouzita
predbézna opatfeni proti vlivu po€asi budou odsouhlasena pisemné TDI a ma se za
to, Ze naklady s nimi spojené zahrnul zhotovitel do nabidkové ceny a nezakladaji
proto podminky pro uplatnéni narokl zhotovitele na prodlouzeni Ihuty vystavby a na
uhradu téchto nakladu.

5. ZKOUSKY PRI REALIZACI DILA

5.1 Obecné podminky

Zhotovitel je odpovédny za veSkerou organizaci zkousSek a musi s pfedstihem
oznamit datum (tento termin dohodnout se TDI), kdy se planuje provadéni zkousek.
Lhaty pro oznameni zkou$ek jsou uvedeny v podminkach smlouvy o dilo.
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Zhotovitel provede zakladni zkousky pozadované zadavaci dokumentaci, pfisluSnymi
normami a predpisy s vyhotovenim protokolu o provedené zkousSce, nebo zajisti
prukaz jinym pfislusnym dokladem.

Naklady na zkousSky hradi zhotovitel, vCetné pfisluSnych technickych opatreni.
Zkouskou prokaze zhotovitel dosaZeni pfedepsanych parametri a kvality dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z duvodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Jestlize budou v nasledujicim textu nebo PD specifikovany konkrétni zkousky nebo
budou pozadovany zkousky uvedené v normach a zakonech, na které se tato zprava
odvolava, dodavatel najme nezavislou zkuSebni laboratof, ktera tyto zkousSky
provede. ZkuSebni laboratof bude dodavatelem pfedloZena ke schvaleni spravci
stavby.

Veskeré vysledky zkouSek budou pfedlozeny pfimo ze schvalené laboratofe v kopii
nebo stejnopise objednateli.

Vysledky budou uvadét veSkeré pfislusné detaily pro korektni a jednoznacnou
identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran, datum a vysledek testu, odkaz
na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou
a podpis laboratore.

5.2 Zkousky na stavenisti

Veskeré prace, material a vybaveni pro zkousky na stavenisti musi zajistit zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za koordinaci programu zkouSek vSech soucasti na
stavenisti a za zajisténi skuteCnosti, Zze vSechny zainteresované strany budou béhem
zkousek pfitomny.

Zhotovitel musi zajistit, aby provoz jakéhokoli existujiciho dila nebyl narusen zadnym
zpusobem jeho €innostmi. Zhotovitel je odpovédny za doCasna Cerpadla, armatury,
potrubi atd., které jsou nezbytné k provedeni zkousek.

Pfi provadéni zkousek na zafizeni musi byt dodavatel odpovédny za celkova
bezpecCnostni opatfeni, vztahujici se k tomuto zafizeni, a musi zajistit, aby nikdo z lidi
nebyl at pfimo nebo nepfimo vystaven nebezpedi.

Pokud, dle minéni objednatele, jsou zkousky na stavenisti zbytecné zdrzovany, mize
dat dodavateli pisemné pokyn k pfipravé téchto zkousek. Jestlize do 7-mi dnu od
obdrzeni uvedeného oznameni zkousky jesté nebyly provedeny. Objednatel muze
sam zacCit provadét uvedené zkousSky. VesSkeré vylohy spojené s provadénim
zkousek musi hradit zhotovitel.

5.3 Zaznamy zkousek na stavenisti

Do standardnich listli, které pfipravil dodavatel a schvalil TDI musi byt zaneseny
presné zaznamy ze vSech revizi, zkousek a kontrol uvadéni do provozu. Zaznamy
musi obsahovat, ale nemusi se omezovat pouze na:

a) Podrobnosti z revidovaného zafizeni nebo zkousenych obvodd a umisténi
b) Popis provedenych revizi/zkouSek a Ciselné vyjadfené vysledky
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C) Podpis zmocnéného zastupce dodavatele a objednatele nebo jeho zastupce
5.4 Cisténi potrubi

Nové potrubi musi byt vyCisténo a az do pfedani se o jeho stav stara zhotovitel dila.
Pokud dojde pfed pfedanim Kk jejich zaneseni musi byt usazeniny odstranény aby
bylo mozné proveést navazujici zkousky nebo monitoring.

5.5 Kontrola vystavby hraze

Pfi vystavbé sypané hraze je nutné kontrolovat a dokumentovat skute¢né provedeni:
e zakladova spara véetné vyronu vody

odvodnovaci systém v podlozi a v hrazi

druh a vlastnosti zemin a materialt ukladanych do télesa hraze

tloustka nasypanych vrstev a pocet pojezdl zhutrfiovacich stroju

dosazené hodnoty zhutnéni

kvalita betonovych konstrukci v hrazich — viz ¢l. 5.1

5.6 Testy vodou nebo vzduchem v beztlakovém potrubi

Provede se podle CSN 75 6909 - Zkousky vodotésnosti stok.

5.7 Testy potrubi priimyslovou televizi (monitoring)

Pfed pfedanim stavby bude proveden kamerovy prizkum a na zavér predany tisténé
protokoly o prohlidce jednotlivych uUseku. Zaznam o prohlidce bude pfedan na CD
(viz dokumentace skuteéného provedeni).

Z divodu odhaleni nékterych nahodnych problému na stokach nebo odbockach se
doporucuje zhotoviteli provést (na svlj naklad) prohlidku nebo monitoring stok pfed
zahajenim stavebnich praci na komunikacich a pfedejit tak komplikacim pfi pfedani
dila.

5.8 Tlakové zkousky potrubi

Provede se podle CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového
potrubi.

5.9 Desinfekce vodovodniho potrubi

Desinfekce vnitiniho povrchu potrubi bude provedena po kompletnim dokon&eni
prelozky nebo nové €asti vodovodu a to véetné zkousky prichodnosti. Po desinfekci
se provede proplach a bakteriologicky rozbor. O jeho vysledku bude neprodlené
informovan TDI a provozovatel vodovodu. Do doby prokazani kladného vysledku
rozboru nesmi byt vodovod uveden do provozu.
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5.10 Cisténi konstrukci

Provedené stavebni konstrukce budou zbaveny vSech skodlivych latek a necistot.
Povrch musi odpovidat CSN 73 2520 - Drsnost povrchu stavebnich konstrukci.

5.11 Testovani betonovych konstrukci navrzenych k zadrzeni vody

Podle CSN 75 0905 - Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi.
KanalizaCni Sachty budou soucasti zkouseni stokovych siti.

5.12 Kontroly zhutnéni

Vzhledem k minimalizaci pfesunu hmot a nakupu Sterkopiskl pro zasyp vykopu bude
pravidelné TDI sledovana kvalita vykopového materialu a provadény zkousky
zhutnéni. Nasledné bude rozhodnuto o pouZitelnosti vytéZzenych zemin a hornin pro
zpétny zasyp. Minimalni parametry, které musi byt dodrZzeny jsou pfedepsany v PD
(TZ a vzorové pfi¢né fezy uloZzeni potrubi).

5.13 Oznacdovani

V8echna potrubi, kabely, rozvadécCe, jednotky fidiciho systému atd. musi byt
oznaceny Stitky s popisem.

5.14 Individualni zkousky technologického zarizeni

Kazda instalace a prvek mechanického provozu musi dodavatel podrobit revizi, aby
zajistil, ze odpovida pfislusné specifikaci, parametrim navrhu a standardu materialu
a provedeni.

Jakmile je dodavatel spokojen s tim, ze provoz spliuje veSkeré pozadavky, vyzve
objednatele nebo jeho zastupce, aby proved!| vlastni revizi. Jakékoli chyby zjisténé
béhem této revize musi byt sdéleny dodavateli a odstranény k Uplné spokojenosti
objednatele nebo jeho zastupce.

Revize musi zahrnovat, ale nikoli byt omezeny na nasleduijici:

a) Identifikaéni Stitky, pevnost uchyceni, zadné fyzické zavady atd.
b) Veskeré vystrazné tabulky, ochranna zafizeni a kryty

C) Veskera uchyceni a uzamykatelna zafizeni

d) Instalace ucpavkového tésnéni a mazani armatur a mensiho strojniho
vybaveni, kontrola rotacnich pohon

e) Sefizeni strojniho vybaveni a pohon
f) Potrubi a opéry
Q) Ochrany povrchu
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h) Funk¢ni zkousky provadéné rucné
)] Pfedvedeni spravné funkce a kontroly kazdého prvku Cerpaciho systému

)] Kontrola vykonu Cerpadel se bézné musi méfit objemem kapaliny vyCerpané
Zz napajeciho zdroje. Tam, kde tuto metodu nelze aplikovat, je povoleno
provést jiné zkousky méfeni vykonu nebo pratokové zkousky.

K) Provedeni hydrostatické zkouSky na vSech mistech potrubi jesté pred
kone¢nym zasypem, natérem a zakrytim opérnych sokld, pfitlaénych bloku
atd.

)] V ramci indiv. zkouSek budou Cerpaci agregaty rovnéz odstaveny z provozu

a vyzvednuty z jimek (kontrola zvedaciho zafizeni a zpUsobu provadéni).

Zhotovitel musi provést individualni a komplexni zkouSky a revize, aby potvrdil, Zze
zafizeni a jeho provoz dosahuji projektem navrzené parametry.

6. PREJIMACI ZKOUSKY

6.1 Obecné podminky

Zhotovitel musi byt odpovédny za veSkerou organizaci zkousek celého zafizeni
a musi s prfedstihem oznamit datum (tento termin dohodnout se TDI), kdy se planuje
provadéni zkousek. Ke zkouskam musi byt pfizvan rovnéz budouci provozovatel.
Lhaty pro oznameni zkouSek, jejich odklad, opakovani a pfedlozeni dokumentace
jsou uvedeny v podminkach smlouvy o dilo.

V pfipadé, zZe néktera cast zafizeni nevyhovi pozadovanym parametrim ani
v opakované zkousce, zhotovitel musi okamzité pfijmout opatfeni a nahradit ho jinym
zafizenim, které odpovida této zpraveé, nebo podniknout napravna opatfeni.

Jestlize néktery prvek zafizeni nevyhovi poZzadovanym zkouskam, takové zkousky se
musi v pfiméfené dobé za stejné situace a podminek opakovat. Vydaje, které
objednateli vzniknou v souvislosti s opakovanim zkouSek nebudou uznany jako
viceprace.

Jestlize objednatel oznami zhotoviteli, Ze nehodla byt pfitomen dané zkouSce,
zhotovitel musi presto proveést zkousku za téch podminek, které by v pfevazujici mife
nastaly, jako kdyby objednatel byl pfitomen, a musi objednatelovi zaslat v pisemné
formé podrobné vysledky zkous$ky, aby mohla byt vydana Potvrzeni o provedeni
zkousky.

RUzné prvky zafizeni, které maji byt podrobeny zkouSce, musi byt umistény
a provozovany takovym zplUsobem, ktery co mozna nejpfesnéji odpovida
podminkam v provozu.

6.2 Podminky pro uvedeni do provozu
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Po uspéSném ukonc&eni zkouSek a revizi jednotlivych prvkd zafizeni (resp. individ.
zkouskach), jak je uvedeno v tomto dokumentu, musi dodavatel uvést do chodu celé
zafizeni tak, jak by fungovalo za plnych provoznich podminek.

Zhotovitel musi prfedvést k plné spokojenosti objednatele, Ze cely komplex,
technologie upravy a razné dalSi systémy jsou schopné spolehlivé fungovat a splnit
pozadovana kritéria vykonu. Tento ukol nebude povazovan za splnény, jestlize
provoz bude vyZadovat zvySenou miru umu uZivatele nebo zasah(, aby bylo
dosazeno pozadované urovné vykonu.

Obdobi uvedeni do provozu musi umoznit dodavateli pfedvést, ze Provozni pokyny,
Pokyny k udrzbé jsou v souladu s provoznimi standardy budouciho provozovatele
a provozniho a udrzbarského personalu.

Zhotovitel musi poskytnout olej, maziva a nahradni dily, které jsou nutné béhem
uvadeéni dila do provozu. Odbér elektrické energie bude béhem uvadéni do provozu
(az do predani dila) nakladem zhotovitele.

Zhotovitel musi predlozZit objednateli ke schvaleni navrhované metody zkouSek
a program uvedeni do provozu Ctyfi tydny prfed zahajenim zkousSek. Tato
dokumentace musi také obsahovat vysledky pfedchazejicich zkouSek, manualy
provozu a udrzby, pfislusné technické vykresy a vysledky zkouSek zafizeni
s podpisy dodavatele a zastupcl objednatele.

Pfi uvadéni do provozu je tfeba mit schvaleni objednatele jesté pfed tim, nez jakykoli
prvek zafizeni je v provozu, provedeno pfipojeni nebo umoznéno vypousténi.

Zhotovitel musi zajistit veSkeré nezbytné vybaveni, které je nutné k méreni vykonu
provozu.

Zhotovitel musi zajisti Certifikaty o ukon&eni a revizi celého mechanického
a elektrického zafizeni.

Revize veskeré kabelaze budou provedeny pfed uvedenim do provozu.

Zhotovitel musi zajistit funkéni zkousky celého zafizeni, aby zajistil jeho spravné
fungovani v ramci elektromechanické Ccinnosti pfed zapodetim zkouSky pred
dokon€enim. Funkéni testy musi zahrnovat provéreni veSkerych ochrannych zafizeni
a kalibraci a nastaveni zafizeni tak, aby vyhovovaly specifickym podminkam
stavenisté nebo splfovaly provozni parametry. Divodem téchto testu je simulovat
fizeni systému. Tam, kde neni k dispozici Fidici interface, bude dodavatel pozadovat
simulacni signaly, aby bylo mozné testovat jednotlivé sequence.

6.3 Zkousky Cerpadel

Zhotovitel musi pfedvést, Zze garantované udaje tykajici se vykonu, pfikonu v kW,
celkové ucinnosti atd. uvedené v PD a technické specifikaci, splni kazdy ¢erpadlovy
agregat. Musi také vyhovovat poZadavku objednatele z hlediska mechanické
spolehlivosti zafizeni a jeho schopnosti splfiiovat celkové pozadované viastnosti.

6.4 Zkousky technologického zafizeni
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VesSkera zafizeni, ktera jsou pofizena nebo nainstalovana v ramci realizace dila
budou odzkousena zda bezchybné pini svoji funkci. Jedna se zejména o to zda za
provozu ostatnich zafizeni mohou byt bezpecné obsluhovana a nevznika vzajemné
ovliviovani s jinymi prvky systému.

6.5 Zkousky elektro zarizeni

Odzkouseni kontrolnich panell a rozvodnych desek musi byt provedeno v souladu
se seznamem navrhovanych zkouSek a kontrol. Budou se zkouSet jednotlivé prvky
a fungovani celého systému. Tam, kde nebude mozné pouzit kontrolni interface se
musi pouzit simulované signaly. Po&et simulovanych signald musi byt minimalizovan.

Zkousky a kontrola veSkerého PLC softwaru spolecné s prislusnym hardwarem musi
obecné odpovidat seznamu navrZzenych testl, které schvalil objednatel. Dodavatel
musi poskytnout vesSkery hardware a software nezbytny pro provedeni téchto
zkousSek.

6.6 Zkousky pred dokoncenim (Komplexni zkousky)

Pfi ukoncCeni obdobi uvadéni do provozu musi zhotovitel provést zavérecnou
sekvenci zkouSek dila za pfitomnosti jak objednatele tak budouciho provozovatele.
Pfi uspésném ukonceni téchto zkouSek musi dodavatel uvést do chodu celé zafizeni
obsazené ve smlouvé a musi je udrzovat v provozu po dobu min. 24 hodin pfed tim,
nez vyda pfedavaci certifikat.

Kazda soucast zafizeni a/nebo systému musi byt odzkouSena v manualnim rezimu
(,Na misté a dalkové®), aby se provéfilo celkové fungovani.

Kazda soucast zafizeni a /nebo systém musi byt odzkou$en v automatickém rezimu,
aby se provéfily jednotlivé systémy, jak funguiji jako celek.

7. POZADAVKY NA JAKOST MATERIALU

7.1 Materialové normy

Veskeré materialy pouzité na stavbé musi vyhovovat Ceskym technickym normam a
byt vybaveny patficnymi atesty, platnymi v CR.

7.2 Skladovani materialu a vyrobkdi

Material musi byt skladovan tak, jak pFfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis.
RUzné druhy materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedo$lo k jejich zaméné.
Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym zpusobem skladovani nebo
oSetfovani nebo ma proslou Ihutu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na
naklady zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.
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7.3 Manipulace a uziti materialu

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, zavaznych CSN
a ostatnich predpisl, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit
k posSkozeni materialu. Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na
stavbé pouzit jen se souhlasem TDI. ZpUsob opravy poSkozeného materialu musi byt
TDI odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uzZiti pfedepsano projektem nebo bylo
jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede
jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

7.4 Dovazena ornice

Dovoz ornice se neuvazuje. Pro potfeby konecCnych terénnich a sadovych uprav
bude pouzita ornice sejmuta na stavenisti v ramci pfipravnych akci. Po dobu stavby
musi byt s ornici nakladano v souladu s CSN 46 5332 tak, aby byla zachovana
kvalita.

7.5 Travni semeno

Na zatravnéni zelenych ploch se pouzije vhodna travni smés zvolena dle vyuziti
daného uzemi.

7.6 Stromy a kere

V ramci sadovych Uprav budou vysazeny stromy a kefe dle specifikace obsazené
v projektu a podle CSN 46 4901-2.

7.7 Voda

Pro pitné Ucely bude pouZita voda z méstskeého vodovodu. Voda pro vyrobu betonu a
stavbu musi odpovidat CSN EN 1008 .

7.8 Prisady do betonu

Ptisady do betonu Ize pouzit jen takové, které splfiuji pozadavky CSN a neovlivni
pozadovanou kvalitu betonu.

7.9 Kamenivo, Pisek
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Kamenivo pouzité pro vyrobu betonové smési musi odpovidat, CSN 72 1502 - EN
12620 - Kamenivo do betonu, 72 1501 EN 1304372 1503 EN 13139, 72 1504 EN
13242, 72 1505 EN 13055-1, 72 1506 EN 13450, EN 932-1 (72 1185),

7.10 Cement

Betonova smés konstrukci, které pfijdou do styku s odpadni vodou a kalem, bude
navrzena z vysokopecniho cementu nebo struskoportlandského cementu. Pouziti
cementu se fidi CSN EN 197-1 ed. 2, 72 2101

7.11 Pfimés do betonu

Pouzité ptimési se Fidi CSN EN 934-2:2009+A1:2012.
7.12 Maltova smés

Maltova smés pouzita pro zdéné konstrukce a omitky musi splfiovat podminky CSN
EN 13279-1 72 2486, CSN EN 998-2 ed. 2 72 2401. Zkouseni malt se bude

provadét dle navazujicich norem CSN EN 1015-1 (2,7,9,10,11,17,18).

7.13 Ocelova vyztuz

Pro Zelezobetonové konstrukce bude pouZzita pfedepsana vyztuz. Jako svarovanou
vyztuz |ze pouzit ocelové sité. .
Pouzita vyztuz musi splfiovat pozadavky CSN 42 0139.

7.14 Kryci kameny a rozpérky pro vyztuz

Distancni podlozky pro vyztuz budou pouzity takove, aby bylo zajisténo predepsane
kryti vyztuZe (dle CSN 73 1201). Vyrobeny budou z vhodného materialu a nesmi
Skodit betonu a oceli.

7.15 Kameninové trouby a tvarovky

Kanalizace z kameninovych trub bude provedena dle CSN 75 6101. Pouzité trouby
a tvarovky musi odpovidat CSN EN 295 - 1, 10 podle norem EU. Tvarovky
a prstenec budou vyrobeny tak, aby odpovidaly typu a materialu trub a menSim
komponentim pro hrdlové roury podle pokynG vyrobce trub. Budou pouzity
kameninové trouby s integrovanym pryzovym spojem a PUR spojem. Minimalné na
vnitfnim povrchu budou kameninové trouby opatfeny glazurou. V pfipadé specialnich
useku (chranicky, protlaky) budou pouzity vhodné trouby se spojem pfedepsanym
vyrobcem.
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7.16 Betonové trouby a tvarovky

Betonové trouby pouzité pro kanalizaci musi odpovidat CSN 72 3146 (EN 1916). Pro
jejich vyrobu bude pouZita smés o kvalité min. C 30/37 XAZ2.

7.17 Ocelové trouby a tvarovky

Pro ocelové potrubi budou pouzity trouby odpovidajici CSN 42 5715. Prednostné
bude pouzito nerezového materialu odpovidajicimu CSN 42 5750.

7.18 Trubky a tvarovky z PVC

Trubky a tvarovky z PVC musi odpovidat CSN EN 1329-1, CSN EN ISO 1452-2,
CSN EN 1401-1. Budou pouzity trouby a tvarovky o kruhoveé tuhosti nejméné SN 8
(KN/m?).

Pro vodovodni potrubi budou trouby z PVC vyuzivany jen vyjimecné a to zejména
v pfipadech lokalni navaznosti na jiz stavajici useky provedené z PVC.

7.19 Sklolaminatové trouby

Pro stavbu budou pouzity trouby z odstfedivé litého sklolaminatu CC-GRP (smés
pryskyfic a skelnych vlaken) se statickou odolnosti SN 10 000 N/m? a v pfipadé
netlakového potrubi PN 1. Tyto trouby jsou vyrobeny dle DIN 16 869. Pouziti
odpovida parametrim udavanym v DIN 19 565. Pouziti trub s nizSi statickou
unosnosti je mozné jen po dolozeni statického vypoltu a odsouhlaseni TDI. Trouby
budou spojovany pomoci spojek s integrovanymi tésnicimi krouzky.

Pro vodovodni potrubi nebudou trouby ze sklolaminatu pouzivany.

7.20 Litinova potrubi

V pfipadé pouziti litinovych potrubi se uvazuje s potrubim z tvarné litiny opatfené
adekvatnim vnitfnim a vné&jSim ochrannym systémem proti korozi a pfipadné
i bludnym prouddm — dle CSN EN 545:2007. V zemi bude az na vyjimky preferovan
hrdlovy spoj s tésnicim krouzkem z EPDM (v mistech kde mohou nastat tahové sily
je tfeba pfednostné pouzit jiSténé spoje.

7.21 Polyetylénové trubky a tvarovky

Pro vytlacna potrubi pfipadné kanalizace zatahované metodou Fizenych protlaku
bude pouzito potrubi z HDPE — material PE 100, RC, tuhostni tfida SDR 17 nebo
17,6 (tlakova tfida PN 10). V pfipadé pouziti bezvykopové technologie budou
zatahované trouby z materialu HDPE 100, RC, SDR 11 s probarvenou vnéjsi vrstvou
v il. 5 % celkové tloustky potrubi. Pro vnéjsi vodovodni rozvody pfipojek mohou byt
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pouzity trubky a tvarovky z rozvinutého polyetylénu dle CSN 64 6410 (EN 12201-
1,2,3,5)

7.22 Znackovaci pasek

Podzemni vedeni musi byt chran&no vystraznymi féliemi v souladu s CSN. Nevodiva
vedeni musi byt doprovazena vyhledavacim vodiem, ktery bude polozen nad osou
potrubi a bude vyveden k pokloplm nebo k mérnym bodim. V ramci pfedani musi
byt provedena zkous$ka identifikace vodice.

7.23 Odvodnovaci potrubi

Pro doCasné odvodnéni stavebnich jam a trvalé odvodnéni ryh pro kanalizaci
umisténou pod hladinou spodni vody budou pouzity trativodky CSN 72 2699 nebo
trativodky s plastu.

7.24 Trouby pro kanalizaci

Pro beztlaka kanalizaCni potrubi bude pouzita kanalizacni kamenina, beton,
Zelezobeton, sklolaminat a PVC. Betonové a Zelezobetonové trouby budou
s vystelkou CediCovou pfipadné kameninovou dle projektové dokumentace. Pro
vytlaéna potrubi budou pouZity trouby z HDPE 100 RC, PVC nebo z tvarné litiny
s vnitfni a vnéjsi ochranou.

7.25 Potrubi pro vodovod

Pro tlakové vodovodni potrubi bude pouzita tvarna litina a ocelové potrubi s vnitfni a
vnéjsi ochranou, HDPE 100 RC, a ve vyjimec¢nych pfipadech pak PVC.

7.26 Priruby a tvarovky

PFiruby a tvarovky budou odpovidat CSN 13 1170 (EN 1092-1) a jmenovity tlak je
stanoven projektem. Povrchova uprava bude odpovidat téZzké protikorozni ochrané
dle GSK.

7.27 Tésnéni pro priruby

Té&snéni pro priruby bude pouzito podle CSN 13 1550.

7.28 Armatury
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Pramyslové armatury budou provedeny dle CSN 13 3060-1(2,3,4). Pfesné uréeni
druhu bude obsazeno v realizaéni dokumentaci podle provoznich pozZadavka.
Povrchova uprava (vné i uvnitf) bude odpovidat tézké protikorozni ochrané dle GSK.
Rovnéz pouzity spojovaci material musi splfiovat naroky pevnosti a kvalitativni na néj
v dané oblasti pouziti kladené. U Soupatek na vodovodech se vyzaduje tésnéni
z EPDM i srdce potazené EPDM. Ovladaci vieteno pak musi byt nerezové
s mosaznym pouzdrem a tésnicimi O krouzky. Pfipadné zemni ovladaci soupravy
budou teleskopické a chranéné litinovym poklopem osazenym na betonovy prstenec.

Zpétné klapky budou plnopritokové s tézkou protikorozni ochranou dle GSK i
nerezove.

7.29 Oblozeni stok

Vnitfni  vystylka stok je uvazovana cediCem pripadné kameninou. V pfipadé
kameniny investor preferuje instalaci keramickych desek s ,vybézZky“ osazenymi do
bednéni, pfed lepenim obkladu specialnimi tmely.

7.30 Prefabrikované vstupni Sachty

Vstupni $achty musi byt provedeny v souladu s CSN 75 6101. Sachty budou
provedené vodotésné. Budou vybavené kapsovymi stupadly (pfechodova cast)
a kramlovymi stupadly. VeSkera pouzita stupadla budou ocelova z plastovym
povlakem, pfipadné z nerezu.

Pfipojeni kanalizaCnich trub na Sachtu bude provedeno do vloZzek ve sténach plasté
(dna), vybavenych tésnénim.

Prefabrikované Sachty budou provedeny z prefabrikatd s min. kvalitou betonu
C30/37 XA2. Pouziteé skruze budou s tloustkou steny 120mm a integrovanym
tésnénim. U Sachtovych kénusl bude pouzito kapsové stupadlo(a) CSN EN 13101
13 6352.

7.31 Dna sachet

Vytvarovani Zzlabkl na dné Sachet prefabrikovanych i monolitickych budou
provedena z betonu prostého s povrchovou uUpravou predepsanou projektem.
Zlabky budou oblozeny kameninou nebo éedi¢em pokud neni uvedeno jinak,
pouze u monolitickych den vyrabénych primyslové z jedné betonové smeési
véetné tvaru kynety je do skloni 3 % mozné vypustit oblozeni kynety. Tvar
zlabku je dan profily a pldorysnym uspofadanim pfipojenych stok.

7.32 Poklopy reviznich Sachet

Pro zakryti reviznich Sachet ve vozovkach budou pouzity litinové uzamykatelne
vstupni poklopy s t&ésnénim podle CSN 13 6301 (EN 124). Minimalni pramér poklopu
je 600 mm, u vyznamnych Sachet 800 mm. V ostatnich plochach budou pouZity
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litino-betonové poklopy. V mistech kde budou poklopy splaskové kanalizace
umistény ve zpevnéné ploSe, nebudou opatfeny vétracimi otvory. V ostatnich
pfipadech je pouziti poklopl s vétracimi otvory mozné (resp. je zadouci).

7.33 Poklopy, vpusté, mfize a ramy

Poklopy a vpusté budou provedeny dle CSN 13 6301 (EN 124), 13 6310 - 16. Mize
a ramy budou provedeny dle CSN 13 6321 - 31.

7.34 Hydranty

Hydranty musi odpovidat CSN 13 7111 (EN 1074-1 (2-5)). Povrchova uprava bude
odpovidat tézké protikorozni ochrané dle GSK.

7.35 Stavebni ocel

Pro stavebni ocelové konstrukce bude pouZita ocel dle CSN 42 5340, 42 5390, 42
5548 (EN 10058), 42 5524 a 42 5541 # 42 5580.

7.36 Matice, Srouby, podlozky

U vSech vymén armatur na stavajicich fadech (s dozitim do 50-ti let) budou pouzity
pozinkované Srouby.

V budovach UV, CS, ... budou pouzivany nerezové $rouby A2 pevnostni tf. 70 (DIN
931 nebo 933) a matice stejné kvality (DIN 934). Pouze u armatur vyzadujicich
obCasnou demontaz budou pouzity mosazné matice.

U novych fadl a objektl (s dozitim na 50 let) budou pouzity nerezové Srouby A2
pevnostni tf. 70 (DIN 931 nebo 933) a matice stejné kvality (DIN 934).

S tim, Ze u armatur opatfenych barvou bude pouzita 1 nerezova podloZka pod matici.
U pIné nerezovych spoji bez podlozky.

7.37 Zebfiky a ochranné kose

Zebiiky a kose museji byt zhotoveny dle TNV 75 0748.

7.38 Prichytky kovovych predméti

Kovové €asti staveb a technologicka zafizeni budou kotveny na betonové konstrukce
pomoci hmozdinek (pfip. ocel. nebo chem. kotev). Druh bude stanoven dle
pozadovaného zatizeni.
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7.39 Stalé oploceni

Oploceni bude provedeno dle provadéciho projektu. Pletivo i sloupky budou
potazeny plastem. Dle PD, pfipadné dle navodu vyrobce musi byt sloupky ztuzeny
vzpérami. V pfipadé pouziti pletiva, bude fadné vypnuté a uchycené k nosné
konstrukci

7.40 Prefabrikované obrubniky a dlazdice

Betonové prefabrikovane obrubniky silnicni, chodnikové a zahonové musi odpovidat
PD. Prefabrikované betonové dlazdice musi odpovidat CSN 72 3210.

7.41 Kamenna rovnanina

Kamenna rovnanina bude provedena z neopracovanych kamenu kladenych na
sucho, s vazbou ve sméru podélném i pficném. (béhouny i vazaky). Mezery se vyplni
a vyklinuji menSimi kameny.

Velikost kamene, tloustku a sklon rovnaniny urCuje PD. Rovnanina se rozhrne a
urovna na upravenou plan do predepsané tloustky. Rovnaninu nelze provadét pod
hladinou vody.

7.42 Kamenna dlazba a kamenny obklad

Kamenna dlazba i kamenny obklad opérnych zdi bude provedena z opracovaného
lomového kamene vysky dle dokumentace. provedena tloustka se mize odchylit od
pfedepsané az o 10 %.

Jednotlivé kameny budou ulozeny tak, aby spary byly Siroké primérné 20 mm
(nejvyse 40 mm) a aby kameny tvofily v dlazbé dobrou vazbu bez pribéznych spar.
Je-li kAmen méné lozZny, lze pfipustit ojedinéle i spary vétSi. Tyto vSak musi byt
vyplnény kamennymi kliny, dosahujici prfedepsanou tloustku dlazby, jejich slabsi
konce jsou v lici dlazby.

Provadéni dlazby v tekouci nebo stojaté vodé se nedoporucuje.

U dlazeb na sucho se spary vyplni hrubim piskem, ktery se zapéchuje a prolije
vodou. U lice dlazby se spary souvisle vyklinuji kamennymi Stépinami, drnem, ornici
s travnimi semeny, pfipadné v zastinénych plochach mechem.

U dlazeb do betonového loze se dlazebni kamen klade do Cerstvého betonu, jehoz
tloustka ma Ccinit nejméné polovinu tloustky dlazby. Spary se vyplni a zatfou
cementovou maltou tak, aby malta zlGstala asi 5 mm pod licem.

7.43 Zemina pro sypani zemnich hrazi

Hraz musi odpovidat dle CSN 75 2410 a platnych piedpist. Rozdé&leni zemin do
skupin a tfid podle CSN 72 1001 a CSN 73 1001.

Zeminy pro sypani hraze a pro tésnici zafez musi splfovat tyto podminky:

a) ¢ara zrnitosti leZi v oblasti 2, popf. 1

b) obsah organickych latek neni vétsi nez 5 % hmotnosti

c) mez tekutosti neni vétsi nez 50 %
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d) velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm
e) Cislo (index) plasticity Ip u zemin tfidy ML, CL, CS, a MS je vétSi nez 8 %

Zeminy a jiné stavebni materialy pro stabilizaCni ¢asti hraze musi byt po zhutnéni
propustné, odolné vuci objemovym zménam vlivem pocasi a prlsakové vodé. Nesmi
obsahovat organické latky a takové latky, které by mohly, rozpusténé ve vode,
pusobit agresivné na konstrukci hraze a objektu.

Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin, dfevo a material, ktery muze Casem zetlit,
kameny a pfedméty, které prekazeji hutnéni.

VIhkost navezené soudrzné zeminy se musi pohybovat v meznich hodnotach
pfedepsanych navrhem.

Zeminy, které nesplfiiuji uvedené podminky mohou byt pouzity jen na zakladé
prikazu o jejich vhodnosti.

7.44 Patni drén, filtry

Material pro filtry bude pouZit tfidéné i netfidéné pisky a Stérkopisky nebo drcené
kamenivo, neobsahuji-li vice nez 5% c¢€astic pod 0,063 mm. Kfivky zrnitosti filtru i
chranéné zeminy by mély byt pfiblizné rovnobézné, a to hlavné v oboru jemnéjSich
Castic. Nejvetsi zrno nejhrubsi vrstvy filtru nesmi byt vétsi néz 63 mm. Material filtrd
je nutno dopravovat, ukladat a hutnit tak, aby se neroztfidoval. Promiseni se
sousednimi vrstvami nesmi byt na ukor funkéni tloustky filtru.

Skladbu patniho drénu viz. PD. Filtry mohou byt jedno nebo vicevrstvé. Tloustky
jednotlivych vrstev filtru musi byt nejméné 200 mm, obsyp perforovanych trub min.
100 mm. Material musi byt zhutnén, stejné jako ostatni zeminy v hrazi. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat zhutnéni na styku s chranénou zeminou.

7.45 Kamenny zahoz

Kamenny zahoz bude proveden z lomového kamene. NejvétsSi rozmér jednotlivého
kusu nesmi byt menSi nezZ trojnasobek nejmensiho rozméru. Pouziti zaoblenych
prvkl (valoun) nebo prvka plochych je nepfipustny. Prvky zahozu musi byt
urovnany do prfedepsaného profilu tak, aby tvofil hutné téleso. Viditelné prvky se
upravi urovnanim lice zahozu na zpuUsob rovnaniny. Za ucelem docileni vétsi tuhosti
zahozu nebo za ucCelem sniZeni nebezpeci vyplavovani podlozZi je mozno zahoz
prostérkovat, opatfit podkladni filtraéni vrstvou, siti apod.

7.46 Kamenny zahoz prolity betonem

Zahoz prolity betonem se neprovadi pod hladinou vody. Zrnitost kameniva v betonu
a konsistence betonové smési musi odpovidat velikosti mezer zahozu.

7.47 Lomovy kamen

Velikosti lomového kamene pro zahoz, rovnaninu, kam.prahy a skluzové plochy
urcuje PD.
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8. ZEMNIi PRACE

8.1 Vykopy, zasypy a nasypy

Zakladani objektd a pokladka inzenyrskych siti bude provadéna v pazZenych
vykopovych jamach a ryhach, kromé& uUsekl provadénych bezvykopovymi
technologiemi a useku v extravilanu (nepazeny otevieny vykop). Druh a zplUsob
pazeni navrhne zhotovitel na zakladé statického posouzeni vlastnosti zemin a
s ohledem na mozné vlivy stavby na okolni zastavbu. VytéZzeny material bude
odvazen ihned po vytéZzeni na mezideponii nebo skladku, v usecich v extravilanu
muze byt vytéZeny material uloZzen u vykopu. Na mezideponii bude ukladana pouze
zemina, sut' a materialy urCené na zpétné pouziti. Vhodnost zeminy pro zasyp bude
prokazana zkouSkou dle pfisluSsnych pfedpisi a odsouhlasi ji Technicky dozor
investora. Pouziti vytéZzené zeminy na opétovny zasyp je mozné pouze v pfipadech
uvedenych v dokumentaci.

Pokud neni v dokumentaci a vykazu vymér uvazovano se specialnim pazenim jedna
se 0 bézné pfiloZzné pazZeni. Investor nebrani zhotovili v pouziti lepSich €i novéjSich
zpusobuU pazeni, napf. pazici boxy. Pokud to v8ak pfimo nepfedurluji geologické
podminky nebude mozné zadat o zvySeni ceny z divodu jiného zpusobl pazeni.

V téch lokalitach, kde hrozi pfi vykopovych praci aktivni nebezpeci poruseni stability
svahu musi byt tyto prace provadény pod ochranou tuhého paZeni a pfipadné i
stabilizovany blizké objekty. Vykop musi byt provadén po kratSich usecich aby vliv
odCerpavané podzemni vody na okolni budovy byl minimalizovan. Tyto useky musi
byt provadény v soucinnosti s hydrogeologem a statikem.

V pfipadé vyskytu tekoucich piskd tzv.“pestré série mohou byt vykopové prace
provadény az po snizeni hladiny podzemni vody. Snizeni hladiny bude realizovano
pomoci soustavy Cerpacich studni.

Obecné plati, Zze vhodny vytézeny material a zemina bude ukladan na meziskladku
nebo bude pfimo pouzit k zasypim v jiné Casti stavby. Material a zemina nevhodna
k zasypum bude odvazena na mezideponii k upravé nebo odvazena na skladku.
Zhotovitel musi mit k dispozici pro TDI udaje u vyuZitelnosti vytézenych zemin
a zpusobu a mista skladkovani.

Zhotovitel musi dbat (zejména dodrzenim fadného zpusobu ukladani a hutnéni), aby
u zasypl nedochazelo k poklesim na povrchu. V opaéném pripadé je povinen
neprodlené zajistit napravu a to po celou dobu vystavby. Na pfipadné dalSi problémy
spojené s prosedanim se bude vztahovat reZzim zaruk na dilo.

Zptisnéné pozadavky na provadéni zasypl u komunikaci se budou vztahovat i na
dalSi dulezité plochy (napf. hfisté a sklady).

Vykopy usekl koryta s opérnymi zdmi a zakladani objektd bude provedeno
v pazenych ryhach a jamach. Vykopy lichobéznikového koryta budou provedeny
jako otevieny nepazeny zafez. Sklony svahu urCuje PD, pfi zméné pomérd musi
pracovnik odpovédny za provadéné prace tuto situaci konzultovat s projektantem.
Svahy nového koryta budou ohumusovany vrstvou ornice min. tl. 100 mm a osety.
Pfebytek zeminy bude pfevezen k uloZeni na skladku dle PD.

Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech
musi byt zajistény proti padu do vykopu dle vyhl.€.324/90 Sb.
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Pfes vykopy hlub$i nez 0,5 m se musi zfidit bezpe¢né lavky (pfechody) o Sifce
nejméné 0,75 m, na vefejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu musi
byt pfechody Siroké 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym zabradlim o vySce 1,1 m s jednou vodorovnou tyCi, na
vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. To
plati i pro prace na vodnich tocich.

Svislé stény ru€nich vykopu musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vétSinez 1,3 mv
zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi.

Zajisténi otvora a jam

VSechny otvory a jamy na pracovisti nebo komunikacich, kde hrozi nebezped€i padu,
musi byt zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno
tak, aby ho nebylo mozno v bézném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi
mit unosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu.

Zajisténi proti padu osob

Ochrana pracovnikl proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim
zajisténim nezavisle od vysky na vSech pracovistich a komunikacich nad vodou nebo
jinymi latkami, kde hrozi nebezpecli poskozeni zdravi a od vysky 1,5 m na vSech
ostatnich pracovistich.

8.2 Zakladni vyplihovy material

Material pouzity pro zasypy jak dovezeny, tak mistni musi byt kompaktni prosty
organickych latek, bez stavebniho rumu a zmrzlého materialu. Pro obsyp potrubi je
tfeba pouzit material predepsané zrnitosti.

8.3 Granulovany pokladovy material

Jako podkladovy material bude pouzit Stérkopisek, stérk prirodni nebo drceny,
predepsané zrnitosti.

8.4 Ornice pro opétné pouziti

Vzhledem ktomu, Ze stavba bude CasteCné provadéna na zelenych a polnich
plochach, je nutné uvazovat se zpétnym pouzitim ornice (svrchni humozni vrstva). Je
tfeba zabranit smichani humodzni vrstvy s hluSinou nebo jinym zasypovym
materidlem a souCasné se o ornici fadné starat dle pfisluSnych pfedpisu.
Samostatné musi byt FfeSena problematika trvalych zabori a fadné nakladani
s prfebyte€nou ornici.

Ornice sejmuta nad korytem toku bude pouzita k ohumusovani koryta, ke zlepSeni
kvality pldy podél nového koryta toku, prfebytek bude umistén na skladce dle PD.

8.5 Zakladani
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Objekty budou zakladany v pazenych jamach. Provadéné prace musi spliovat
pozadavky CSN 73 1000, CSN 73 1001, CSN 73 3050 a dal$ich. Zhotovitel preda
protokolarné zakladovou sparu TDI. V pfipadé vyskytu rozbfidavych zemin, tekutych
piskd, napjaté hladiny spodni vody nebo jinych anomalii, které nepfredpokladala
projektova dokumentace, provede zhotovitel nezbytna opatfeni pro stabilizaci
vykopu. DalSi postup praci, zpusob sanace zakladové spary a dalSi opatfeni pro
zmenSeni dusledkd nepfredpokladanych podminek pro zakladani, provede dle
pokynd Technicky dozor investora resp. GP (specifikuje nahradni postupy v ramci
AD). V pfipadech, kdy budou cerpaci jimky provadény technologii postupné
spousténého Zelezobetonového objektu je tfeba zddraznit, Ze tyto prace muze
vykonavat jen specialni firma. Postup spousténi a s tim spojené zemni prace a
Cerpani spodni vody je plné v kompetenci dodavatele této specialni technologie.
Pfesto upozorfiujeme na nutnost provedeni kvalitniho bfitu a lubrikace. Dale pak
pfizplsobeni postupu praci moznému lokalnimu (ploSnému) zastiZzeni sapropelu
(hnilokalu) a moznosti naklonéni télesa jimky.

8.6 Snizovani HPV

Provede zhotovitel v souladu s postupy ur¢enymi v PD a jeji pfiloze HGP a to bud:
e Cerpanim vody z Cerpacich prohlubni ve vykopu,
e ploSnym snizenim HPV pomoci studni, umisténych mimo obvod vykopu
(umisténi a pocet Cerpacich studni a postup snizovani HPV je uréen v PD),
Pfi snizovani hladiny spodni vody bude zhotovitel brat zfetel na:
e mozné dusledky snizeni urovné HPV na statiku staveb v bliz§im i Sir§im okoli
stavby,
e na ovlivnéni urovné hladiny ve studnich (v lokalitdach se zasobenim
obyvatelstva pitnou vodou z individualnich studni),
¢ na celkové ovlivnéni hydrogeologickych pomérl v zajmové oblasti
V pripadé pochybnosti (ij. v pfipadé zjisténi skutecnosti odliSné od stavu a podminek
specifikovanych v PD, v pfipadé zjiSténi indicii o zménach hydrogeologickych
podminek ¢i v pfipadé zjisténi dadsledkd zmén hydrogeologickych podminek
v zajmovém uzemi) je zhotovitel povinen zastavit stavebni prace a okamZzité
informovat objednatele o vS§ech znamych skute€¢nostech a navrhnout zpUlsob feseni.

8.7 Stromy

Pfi realizaci stavby je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich stromd a vrostlé
zelené. Stromy v prostoru stavenisté budou po dobu vystavby chranény difevénym
bednénim. Pfi poruSeni kofenového systému bude provedeno zajisténi stromu
a oSetfeni poskozenych kofenl. Po dokonceni stavby budou vysazeny stromy a kefe
jako nahrada za odstranéné — dle podrobnych specifikaci.

Kaceni bude provadéno v mimovegetacni obdobi v souladu s povolenim kaceni
pripadné povoleni zasahu do vyznamneého krajinného prvku.

Druhova skladba vysadeb dfevin musi odpovidat stanovistnim pomérim a
puvodnimu druhovému zastoupeni v feSené lokalité. Celkové mnozstvi a druhova
skladba viz. PD.

8.8 Zemni odvodnovaci prikopy
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V pripadé dotCeni stavbou bude zachovana jejich funkce. Po dokonceni stavby
budou uvedeny do plvodniho stavu.

8.9 Zakladani nadzemnich objektt

VSechny objekty jsou zakladany pod urovni stavajiciho terénu. U téchto objektd bude
po sejmuti ornice proveden Stérkopiskovy nasyp hutnény po vrstvach. Pfipadné
neunosné vrstvy budou odtézeny a rovnéz nahrazeny hutnénym Stérkopiskovym
nasypem.

8.10 Kontaminované materialy zeminy

Kontaminované materialy a zeminy budou uskladnény na vhodné skladce. Bude
uvazovana nejblizsi skladka, ktera umozni ulozeni tohoto materialu a takto to bude
ocenéno v nabidce. Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.

V pfipadé vyskytu kontaminované zeminy nebo vody ,se kterou se v ramci projektove
dokumentace neuvazovalo, musi zhotovitel postupovat dle platné legislativy a
prednostné informovat investora.

Potvrzeni o zplsobu likvidace bude doloZeno ke kolaudaci jednotlivych staveb.
Usazené kaly zCiSténi stavajicich stok budou provozovatelem vytézeny
a deponovany na mistni COV ke zneskodnéni.

8.11 Vykopavky a archeologické nalezy

VSechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a stavby a dalSi zbytky nebo
pfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou
ponechany na misté a poté bude neprodlené informovan pfislusny ufad. Zhotovitel
podnikne rozumna opatfeni k tomu, aby se personalu zhotovitele nebo jinym osobam
zabranilo v odneseni nebo poSkozeni téchto nalezi. Rovnéz bude neprodlené o
nalezu vyrozumeén Technicky dozor investora a dale pfislusny ufad. V pfipadé, ze
disledkem uc€inéného archeologického nalezu bude zahdjen zachranny
archeologicky prizkum, navrhne zhotovitel ihned nahradni zplsob vystavby a
predloZi ho TDI k posouzeni.

8.12 Prutocny profil koryta
Pruto¢na kapacita koryta, objektl a parametry proudéni vody musi byt provedeny dle
TNV 75 2102. Tvar a dimenze pfiénych profild pro navrhovany pratok urcuje PD.

Hloubka a podélny sklon nivelety dna musi zabezpecit pozadovanou prato¢nou
kapacitu a stabilitu.

8.13 Sypani hraze

VSechen material v télese hraze musi byt fadné zhutnén, a to nejméné:
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e U soudrznych zemin na 95% maximalni objemové hmotnosti susiny podle
standardni Proctorovy zkousky

e u sypkych (nesoudrznych) zemin (materialt) na 0,7 relativni hutnosti
Optimalni vihkost téZené zeminy W opt. je mezi 14 az 20 % standardni Proctorovy
zkousky. U soudrznych zemin se nesmi vihkost pfi hutnéni liSit o vice nez -2% az
+3% od optimalni vihkosti podle standardni Proctorovy zkousky. Pfi vétSich
odchylkach se stupen vihkosti ur€i individualné.
Sypani a zhuthovani za desté, mrazu a snézeni se neprovadi. Je-li povrch vrstvy
zeminy pfiliS vyschly nebo hladky, musi se pfed navazenim dalSi vrstvy navihCit a
podle potfeby zdrsnit, aby doslo k dostateCnému spojeni obou vrstev.

Nejvhodnéjsi obdobi sypani je pozdni jaro. Vrstvy budou zhutnény po vrstvach tl. 200
mm. DalSi vrstva se smi navazet az na zhutnénou predchozi vrstvu, jejiz povrch musi
byt urovnany, bez kaluzi vody, bez prfeschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez
nevhodnych pfedmétd. Zemina znehodnocena mrazem, destém apod. se musi
odstranit, stejné jako snih a led.

Sklon sypanych vrstev k navodnimu lici v rozmezi 3-5%.

Z kazdé puUlmetrové vrstvy musi byt odebrany neporusené vzorky pro kontrolu
hutnéni — max. vzdalenost po 50 m.

8.14 Filtry

Filtry je nutné pouzit tam, kde by vtélese hraze a na jeho styku s podlozim
dochazelo vlivem prosakujici vody, vinobiti a kolisani hladiny v nadrzi k vyplavovani
castic zeminy.

8.15 Zakladova spara

Pod hrazi musi byt odstranéna ornice v tloustce dle PD. Zakladova spara musi byt
oCisténa od predmétl, které nejsou v télese hraze pfipustné, urovnana bez
organickych zbytk( a zhutnéna. Mista, ve kterych neni mozné sypaninu dostate¢né
zhutnit (prohlubné, poruchy dutiny apod.), se vyplni jinym vhodnym materialem
zpravidla betonem. U horniny malo odolné proti povétrnostnim vlivim se posledni
vrstva odebere a o isti az tésné pred uloZenim prvni vrstvy sypaniny nebo ochrani
do potfebné urovné vrstvou betonu.

Patni a drenazni systém v zakladové spafe se musi provést pfed zahajenim sypani
hraze.

Vody stojici v prohlubnich zakladové spary se musi pred navazenim prvni vrstvy
sypaniny odstranit a pfitékajici voda povrchova i podzemni odvést vhodnym
technickym feSenim.

Odvodnovaci a €erpaci studny pro odvodnéni zakladové spary je nutné umistit mimo
téleso hraze, aby je bylo mozno pozdéji vyuzit pro ucely pozorovani a méfeni.

8.16 Navazani hraze na betonové konstrukce

Stykové plochy bet.konstrukce se zeminou télesa hraze musi byt vytvoreny tak, aby
dochazelo ucinkem vlastni tihy zeminy a plsobenim vodniho tlaku k dotlaceni
zeminy na objekt. Stykové plochy budou provedeny ve sklonu 1:10.

Betonové povrchy objektl nesmi byt upravovany omitkou.
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V mistech styku zemniho tésnéni s objektem musi byt povrch objektu hladky, bez
hnizd v betonu a bez nerovnosti.

Hladkosti povrchu objektll se nesmi dosahnout omitkou. Natéry povrchu betonu
asfaltem, apod. se sméji pouzit pouze tam, kde to vyZaduje ochrana betonu proti
agresivnim ucinkim vody. pouzité materialy nesmi ovlivnit jakost vody.

Povrch betonu na styku s tésnici zeminou musi byt opatfen natérem jilovym mlékem
apod. Aby se zabranilo vysuSeni tésnici zeminy a zajistilo se pfilnuti zeminy
k betonu, tento natér se provede tésné pred zasypanim pfislusné €asti objektu.

Na styku tésnici zeminy s objektem je nejvySSi nebezpeci vyplavovani, a proto je
tfeba zhutnit zeminu u objektl tak, aby byl styk co nejtésnéjsi.

8.17 Zemnik

Pred zapocCetim tézby zeminy v zemniku se musi v pfedstihu odstranit porost, ornice
a nevhodné zeminy v souladu s CSN 73 3050.

V pfipadé vysSi vihkosti nez optimalni je nutno provadét pfedsusSeni vytézené zeminy
na skladce.

9. BETONARSKE PRACE A BEDNENI
9.1 Beton

Veskery beton dodany na stavbu musi odpovidat ustanovenim CSN. Betonové
konstrukce z vodostavebniho betonu budou provadény dle CSN P ENV 13670-1,
CSN EN 206-1. Dle druhu konstrukce, zatiZzeni a provoznich podminek bude nutno
zajistit kromé pevnosti jesté vodotésnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi
a trvanlivost.

Beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného sloZeni a musi byt dolozen
valcovymi nebo krychelnymi zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési
z vybrané betonarny je nezbytnou podminkou pro ulozeni betonu na stavbé. Veskeré
dodaci listy betonovych smési a jejich atesty musi byt k dispozici
u zhotovitele, ktery je rovnéz na vyzadani pfedava TDI.

Minimalni poZzadavky na kvalitu betonu:

Vzhledem k dosavadnim nejasnostem ohledné znaceni vodostavebnich betonu
a poétu zmrazovacich cykld v norm& CSN EN 206-1 je za oznadenim doplnén
pozadavek na beton dle byvalé normy CSN 72 1209.

Oblast pouziti Znaéeni betonu dle
CSN EN 206-1
Hubené betony (ruseni stav. kanalizace) C 8/10
Podkladni beton C 12/15
Obetonovani objektl C 12/15
Kotevni bloky C 12/15
Betonové sedlo C 12/15

36/64



TECHNICKE STANDARDY VHS Olomouc, a.s.

Vyplnovy beton v suchych komorach C 20/25
Zaklady (nevyztuzené) C 12/15
Bezpecnostni preliv, betonove Celo, mosty C 30/37
Suché komory C 25/30
Nadrze,Sachty, jimky a komory s odpadni vodou C 30/37 XA2 XF3
(HV4 750 resp. T100)
Vyplriovy beton v odpadni vodé (obloZeny) C 20/25

Betony ve styku s odpadni vodou nebo agresivni spodni vodou musi byt provedeny
v kvalité min. XA2. V tomto pfipadé musi byt pouzit beton v min. tf. C30/37 (kromé
betonl podkladnich a obetonovani).

DalSi pozadavky jako mrazuvzdornost, odolnost vici agresivité podzemni vody jsou
specifikovany v dokumentaci.

Pokud je vdokumentaci navrzen beton vySSi kvality nez jsou vySe uvedené
min.pozadavky, Fidi se zhotovitel dokumentaci.

Pokud zhotovitel zjisti béhem stavby podminky vyzadujici pouziti vysSi kvality
betonovych smési v jakychkoliv ukazatelich, je povinen je pouZit v souladu
s pfislusnymi normami.

9.2 Priprava smési

Veskera zafizeni, v nichz je beton pfipravovan, musi byt schvaleného typu
a odbératel musi byt seznamen s jeho technickymi parametry. V pfipadé zmény
dodavatele betonovych smeési se musi otazky vyhovujiciho zafizeni projednat
v dostate¢ném ¢asovém predstihu.

Vyroba betonu se fidi CSN EN 206-1. Voda pro vyrobu betonu musi splfiovat
pozadavky EN 1018.

9.3 Betonové smési

Pouziti betonové smési musi spliiovat pozadavky dané projektem. Obsah cementu,
jeho kvalita, pomér voda cement a slozeni plniva se fidi pfislusnymi CSN
a technologickymi predpisy. VesSkeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvaleny.

Betonové smési zvlastniho slozeni a siranoodolné betony smi byt pfipravovany
pouze v zafizenich k tomu urCenych a ve sloZeni, jez pfedepiSe odborna laboratof
dle podminek projektu.

9.4 Zkouseni smési

Betonova smés a beton se bude zkouset dle CSN EN 12350, EN12390.
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9.5 Stanoveni davkovani

Skladby betonové smési bude navrzena odbornou laboratofi tak, aby byla zajiSténa
pozadovana kvalita betonu urCena projektem.

9.6 Zpracovatelnost

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouziti. Pfi zpracovani
nesmi dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se meéri zkouskou sednuti
kuzZele dle Abramse a musi vyhovovat CSN EN 12350-4 a CSN EN 12350-5.

9.7 Doprava, umisténi a zhutnovani

Betonova smés musi byt dopravovana a ukladana takovym zplsobem a v takové
dobé, pfi které se nerozmisi ani jinak neSkodi.

Pokud nelze rozmiseni pfi dopravé zabranit, musi byt smés pfed uloZzenim znovu
promichana. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztraté cementové kaSe, znecisténi
a ochlazeni pod 10°C a tuhnuti pfed vlastnim uloZzenim. Doba dopravy pfi pouziti
automichacu a autodoméSovacl smi byt takova, aby po zpracovani betonova smés
vyhovéla CSN 73 1332.

Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev ulozena na misto urceni
a prubézné pfi ukladani vibrovana tak, jak ukladaji prislusné CSN a to prostiedky,
které vylouCi segregaci slozek.

9.8 Betonovani za chladného pocasi

Betonovani za sniZenych teplot se provadi tak, aby byla zaruCena poZadovana
kvalita betonu.

9.9 Osetrovani betonu

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni
pozadované hydratace a omezeni vzniku smrtovacich trhlin. Cerstvy beton nesmi
byt po dobu 18 hodin vystaven narazim a otfesum a silnému ochlazeni, ohfati nebo
vysu$eni po dobu nejméné 7 dnu. Proti plsobeni deStové, proudici nebo agresivni
vody musi byt beton chranén po dobu, pokud neziska dostateCnou odolnost , tj. asi
10 MPa. UloZzena a zpracovana betonova smés se musi udrzovat ve vlhkém stavu
vlhéenim. PFi poklesu teplot pod 5°C se vilhéeni nesmi vykonavat. Voda pro
oSetfovani musi splfiovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi byt nejvyse o 10°C niz&i
nez je teplota povrchu betonové konstrukce. OSetfovani betonu je mozné ukoncit
v dobé, kdy pevnost betonu dosahne 70% z hodnoty zaru€¢ené pevnosti dané tfidy.

9.10 Zaznamy o betonovani
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Zhotovitel zaznamenava béhem stavby nasledujici udaje o betonovani:

- Udaje o zpusobu provadéni betonaFskych praci

- zaznam o schvaleni provadéni bednéni a vyztuze stavbyvedoucim

- doba zahajeni a ukonCeni betonaze

- udaje o vyrobé a dopraveé betonu

- zakladni charakteristiky betonu a vyztuze (tfida, jakost)

- zpusob zpracovani betonové smési

- udaje o vzorcich pro kontrolni zkousky

- teplota vzduchu, vihkost, opatfeni pro zajisténi prabéhu tuhnuti a tvrdnuti betonu
- udaje o vykonanych kontrolach a odstranéni zjisténych vad

9.11 Provedeni bednéni

Bednéni pouZité na stavbé musi splfiovat poZzadavky na jakost hotovych betonovych
konstrukci. Jeho konstrukce a skladba musi zaruCovat geometrické dodrzeni
rozmér( a povrchy po obednéni musi byt kvality, ktera nevyzaduje dalSich Uprav
povrch(. Mezni Gchylky se fidi pozadavky CSN.

Pro kazdy typ objektu bude pouzito vhodné bednéni. Bednéni a jeho podpory musi
byt zabezpelené proti posunuti, uvolnéni, vyboCeni nebo borceni. Musi umoznit
postupné odbednéni bez poskozeni vybetonované konstrukce.

VSechny viditelné betonové plochy a plochy ve styku s vodou budou provedeny
v kvalité ,pohledovy“ beton bez nerovnosti a vystupkl. Z tohoto ddvodu je nutné
pouzivat nové a vhodné bednéni. Povrchy po obednéni musi byt kvality, ktera
nevyzaduje dalSich uprav povrcha.

Viditelné hrany betonovych konstrukci budou zkoseny.

9.12 Cisténi bednéni

Pouzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ocisténo a oSetfeno tak, aby byla
zajisténa pozadovana kvalita betonovych konstrukci.

9.13 Odstranéni bednéni
Odbednovani je nutno vidét provadét tak, aby nedoslo k poSkozeni odbedfovanych

ploch, ke vzniku nepfipustnych napéti, otfest a poruseni stability.

Doba odbednéni musi byt uréena odpovédnou osobou a musi odpovidat platnym
CSN. Odbednovaci pfipravky musi byt schvaleného typu.

9.14 Upevnéni vyztuze
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Vyztuz bude uloZena a upevnéna tak, aby nedoslo k jejimu posunu béhem ukladani
betonu a bylo zajisténo prfedepsané kryti vyztuze.

Kryci vrstva bude zabezpeCena betonovymi nebo plastovymi distanénimi
podlozkami.

9.15 Povrchové upravy vyztuze

Vyztuz do betonu bude pfednostné pouZzita Zebirkova z oceli 10 425 nebo 10 505,
pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak.

Pred uloZenim betonové smeési musi byt vyztuz zbavena vSech necistot, které by
mohli mit vliv na pevnost spojeni.

Pokud si to vyzadaji okolnosti, bude vyztuz opatfena natérem - spojovacim
mustkem.

9.16 Svarovani vyztuze

Svafovana vyztuz bude pouzita jen prumyslové vyrabéna (svafované sité).
V oduvodnénych pfipadech bude pouzito svafovani vyztuze tam, kde to stanovi
projekt.

9.17 Zabudované prvky

Prvky zabudované v betonovych konstrukcich jako prostupy, kotevni prvky, trubky
apod. musi byt oSetfeny tak, aby byla zajiSténa jejich Zivotnost a pevné spojeni
s konstrukci.

9.18 Pracovni spary

Dlouhodobé pracovni spary jak vodorovne tak i svislé je bezpodminecné nutno pfed
dalSi betonazi mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené
materidly a pfipadné nedistoty) a Fadné ogistit vodou, pfipadné& vzduchem. Cistota
spary se musi zkontrolovat tésné pfed betonazi. Toto je nutno provést i v pfipadé
pouziti dotéshovacich opatfeni (vlozeny ocelovy plech, vlozené specialni plastické
prvky, dodate¢na injektaz pracovnich spar, ...).

Pred dalSi betonazi musi byt pracovni spara vlhCena min. 24 h.

Svislé konstrukéni spary budou provadény ve vzdalenosti 8 -12 m.

Dilatacni spary budou osazeny gumovym pasem nebo jinak adekvatné vyreseny.
Material: vysoko pevnostni nitrokauc€uk s pfisadou PVC.

Minimalni Sitka 320 mm. Mozno svarovat.

9.19 Povrchové upravy provadéné bez bednéni
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Povrchové upravy vodorovnych betonl budou provadény podle pozadovaného
povrchu pfedepsaného PD:

- vyrovnavacim potérem
- upravou dfevénym hladitkem

- upravou ocelovym hladitkem

9.20 Povrchové upravy provadéné s bednénim

U pohledovych betona je tfeba kvalitu zajistit pouzitim vhodného bednéni. Pfipadné
Upravy a opravy téchto a ostatnich betond je tfeba provadét ihned po odbednéni.
Obecné plati, Ze nesmi byt provadény zadné opravy povrchu betonu cementovym
pacokem nebo maltou. V pfipadé nekvalitniho provedeni bude konstrukce snesena
nebo po schvaleni postupu opravena sanacnim systém (viz kapitola sanace
stavajicich objektu).

9.21 Stahovaci Srouby

Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni
konstrukce. Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.

9.22 Znaceni prefabrikovanych betonovych komponenti

U prefabrikovanych betonovych komponentd musi byt uvedeno typové oznaceni
a datum vyroby. U atypickych vyrobku (stavenistnich prefabrikatd) musi byt dolozena
dokumentace.

9.23 Povolena tolerance betont

Geometrické odchylky zakladovych Zelezobetonovych konstrukci musi odpovidat
pozadavkim stanovenych v CSN 73 0210-2 Geometricka pfesnost ve vystavbé,
podminky provadéni, ¢ast 2 a popf. pozadavkim projektu. Trhliny a praskliny nejsou
pfipustné.

10.POTRUBNI VEDENI A OBJEKTY
10.1 Kladeni potrubi

Veskera potrubi pouzita na stavbé musi vyhovovat poZzadavkim projektu. Material,
tésnéni a ulozeni potrubi bude provedeno dle pfislusnych CSN platnych pro pouzité
druhy potrubi a dle technickych podminek a predpist vyrobcu.
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10.2 Ulozeni potrubi

Potrubi bude kladeno v pazenych ryhach (netyka se bezvykopovych technologii nebo
lokalit vyslovné uvedenych v PD). V mistech vyskytu podzemni vody bude na dné
vykopu provedena Stérkopiskova vrstva a odvodiovaci drenaz. Pokud takto
provedena uprava bude nedostatena bude ke snizeni hladiny podzemni vody
pouzito hydrovrtd nebo jinych adekvatnich zpusobl sniZzovani hladiny podzemni
vody. Pokud neni v PD uvedeno jinak bude mit dno vykopu pod potrubim hloubku
min.100 mm plus 1/5DN. Pro DN 500 a vétsi by dno mélo byt s ryhami
odpovidajicimi tloustce hrdel potrubi — nebo dle dokumentace a poZadavku vyrobce.
Vzorova uloZeni potrubi budou v souladu s pfislusnymi CSN a pozadavky jejich
vyrobcu.

Kameninové a betonové potrubi bude ulozeno na podkladni beton, tak aby vyhovélo
veSkerym zatéZovacim podminkam. Po montazi potrubi bude po obou stranach
trouby provedena horni vrstva betonového loze v tloustce odpovidajici uhlu ulozeni.
Ostatni detaily budou provadény podle PD a technickych a montaznich pfedpisu
pokynuU vyrobce potrubi.

Litinova potrubi budou ukladana do zhutnéného piskového loze, s tim, Ze musi byt
upraveno v misté hrdla roura Ci tvarovek.

Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu vhodnym materidlem
a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovhomérné dle vzorového pfiéného
fezu nejméné na hodnoty uvedené v PD. Postup hutnéni (rucni péchy, hutnici lista)
bude provadén dle PD a technickych a montaznich pfedpisu vyrobce potrubi.

Na vodovodni potrubi bude v ose pfipevnén vyhledavaci vodi¢ CYA 6 mm?, ktery
bude u poklopl Soupatek, hydrantu €i v Sachtach fadné ukoncéen (pfiSroubovan) a
pfed pfedanim dila bude provedena zkouska funkénosti. Pfiblizné 30 cm nad potrubi
bude ulozena ochranna félie s napisem vodovod.

10.3 Obetonovani potrubi

Bude provedeno u kameninového a betonového potrubi tam, kde to predepisuje
projektova dokumentace. Rovnéz bude provedeno obetonovani potrubi ve Stolach
v souladu s projektovou dokumentaci.

10.4 Kladeni potrubi v chodbé

UloZeni potrubi v chodbach a kolektorech musi splfiovat pozadavky CSN
73 7505.

10.5 Kotevni bloky

U tlakovych potrubi budou v mistech ohybuU a pfipojeni potrubi vybudovany kotevni
bloky pfipadné pouzity spojky proti posunu potrubi tak, aby nedoslo k posunu potrubi
pod tlakem. V pfipadé ohybu bez pouziti tvarovek budou tyto provedeny plynule dle
pozadavku vyrobce potrubi, aby material byl schopen odolavat tangencialnim silam.
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10.6 Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynd vyrobce potrubi a pfislusnych CSN.
Potrubi kameninoveé, betonové a sklolaminatové bude spojovano na gumové krouzky
a polyuretanové spoje, ocelové potrubi a IPE bude svafovano nebo spojovano na
priruby. Spoj bude vodotésny. Spojovaci material pfirub bude v provedeni nerez
(pokud se nejedna o provizorni potrubi). Pro zamezeni rozpojeni vodovodniho
potrubi z TLT bude pro hrdlové spoje pouzivan zamkovy spoj, pokud nestanovuje
projekt jiné FeSeni (tzn. spoje bez jisténi a zfizeni opérnych blokl v lomech).

Povrchy spoju musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosté
Cistoté a pfipadné oSetfeny vhodnym kluznym prostfedkem.

10.7 Svarovani spoju plastového potrubi

Svarovani potrubi z HDPE bude provedeno dle pokynl vyrobce a pfislusnych
pfedpisi. Oba spojované materialy musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj
musi mit alespon takové parametry jako ma vlastni potrubi. Spoje na vytlaCnych
fadech kanalizace budou provadény pomoci elektrotvarovek (tzn. vnitfni hladkost
bez navarkul).Pracovnici provadéjici svafovani musi mit pfisluSnou kvalifikaci
a opravneéni.

10.8 Prirubové spoje

Pouzité pfiruby, t&snéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN
1092-1, 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550.

U vSech vymén armatur na stavajicich fadech (s doZitim do 50-ti let) budou pouzity
pozinkované Srouby.

V budovéch UV, CS, ... budou pouzivany nerezové $rouby A2 pevnostni tt. 70 (DIN
931 nebo 933) a matice stejné kvality (DIN 934). Pouze u armatur vyzadujicich
obCasnou demontaz budou pouzity mosazné matice.

U novych fadl a objektl (s dozitim na 50 let) budou pouzity nerezové Srouby A2
pevnostni tf. 70 (DIN 931 nebo 933) a matice stejné kvality (DIN 934).

S tim, Ze u armatur opatfenych barvou bude pouzita 1 nerezova podloZka pod matici.
U pIné nerezovych spoji bez podlozky.

10.9 Ochrana zeleznych trub, spoju a tvarovek

Trouby a tvarovky musi byt pfed montazi fadné ocistény a montaz provadéna dle
CSN. Ocelové trouby budou chranény vnitini cementaci a vnéj$im plastovym (PE)
povlakem provedenym ve vyrobnim zavodé. Vnéj$i ochrana spojl bude feSena
pomoci smrstovacich manzet.
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Nerezové potrubi a tvarovky musi byt chranény pfed kontaktem s oceli (napf.
ocelovy prach od brouseni a fezani).

10.10 Rezani trub

Rezani trub bude provedeno dle pokynti vyrobce tak, aby nedo$lo k nadmé&rnému
poruseni povrchové ochrany a bylo umoznéno dokonalé spojeni trub vcetné
zpétného oSetreni feznych ploch.

10.11 Potrubi a spoje v objektu

Potrubi prochazejici objektem (sténou, podlahou apod.) musi byt provedeno tak, aby
byl umoznén dilataéni pohyb mezi potrubim a konstrukci (napf. Sachtové vlozky
odpovidaji navazujicimu typu potrubi) a nemohlo dojit k poruseni potrubi. U
konstrukci vodotésnych bude prostup feSen vioZzenym tésnénim mezi potrubi a
konstrukci (resp. prostupovy kus).

10.12 Vodotésnost vstupnich sachet

Vstupni Sachty musi byt provedeny tak, aby zajistily vodotésnost pfi zkouseni potrubi
dle CSN 75 6909. Zpusob provedeni Sachet je dan projektem.

10.13 Osazeni pokloptli a ramt na Sachty

Poklopy a ramy budou osazeny na Sachtové prefabrikaty, vyrovnavaci prstence nebo
pfimo na nosnou konstrukci s ulozenim do cementové malty!. Zpusob ulozeni je
zavisly na vySkovych pomérech v misté Sachty. Ve vozovkach bude ram poklopu
definitivné vySkové ulozen v zavislosti na konecné niveleté vozovky s tim, ze u 2 m
laté nesmi byt odchylka v okoli poklopu vice nez 1,5 cm.

10.14 Spojeni stok

Spojeni stok nové budovanych bude provedeno ve spojné Sachté o priméru 1 m.
Pripojky menSich profili do DN 200 (v&etné) Ize pfipojit pomoci tvarovky.

Napojeni do stavajicich stok bude provedeno do stavajici nebo nové vybudované
Sachty.

10.15 ZrusSeni stok

Stavajici kanalizace, které ve své trase budou nahrazeny stokami navrhovanymi,
budou pfednostné odstranény s vykopem. V pfipadé, kde neni mozné uvazovat
s vytazenim potrubi ze zemé, budou stavajici a ruSené stoky zaplnény inertnim
materialem (popilko-cementem nebo hubenym betonem). V téchto pfipadech bude
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vrchni €ast reviznich Sachet min. 1,0 m pod terén odbourana (poklop, vyrovnavaci
prstenec a pfechodovy kénus) a vnitfek Sachty zaplnén (pokud neur€uje PD jinak).
Zasyp Sachet bude hutnén shodné jako u pficného fezu potrubi.
Terén bude uveden do plvodni nivelety a do puvodniho stavu. Je nutné zajistit
dUsledné prepojeni stavajicich pfipojek na nové budované stoky.

10.16 Sachty

Kanalizaéni Sachty budou provedeny v mistech spojeni kanalizaci, vySkovych
a smeérovych lomech, na rovné trase maximalné po 50 m a v dalSich pfipadech dle
pozadavki CSN. Sachty budou provedeny monolitické, prefabrikované nebo
kombinované. Konstrukce Sachty musi zajistit vodotésnost. Umisténi, konstrukce,
vystrojeni a dalsi se fidi CSN 75 6101. VSechny spoje ve sténach budou odpovidat
pozadavkum kladenym vyrobcem Sachet.

Na odboceni kanalizaCnich stok jsou navrzeny plastové neprulezné kanalizacni
Sachty — & 400 mm (vyjime¢né 315 mm). Tyto Sachty musi byt kompatibilni
s navrzenym typem potrubi a musi rovnéz zajistit vodotésnost a statickou odolnost
vuci vnéjSimu zatizeni.

10.17 Svétlost Sachet

Svétlost Sachet se fidi profilem pripojeného potrubi a vyskovymi poméry v miste, kde
Sachta ma byt vybudovana. Minimalni rozméry jsou dany CSN 75 6101.

10.18 Povolena tolerance potrubi a Sachet

Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je dana vyhlaskou 428/2001 Sb
v zavislosti na sklonu nivelety a profilu potrubi. Povolena tolerance Sachet je dana
ostatnimi pfedpisy pro vystavbu.

10.19 Odboc¢ky na stokach

Na stokach jsou navrzeny odbocky dle profilu jednotlivych stok pro napojeni novych
kanaliza¢nich odbocek, navrhovanych v profilu DN 150, nebo pfipadné DN 200 mm.
Odbocky jsou navrzeny pro uhel pfipojeni 90° popf. 45°. PFipojky musi byt provedeny
dle CSN 75 6101. Souéasti odbodek jsou typové a materidlové vhodné plastové
neprulezné Sachty o priméru 425 mm (315 mm).

Odboceni bude provedeno bud pomoci tvarovek (odbocky), které budou soucasti
kanalizaCnich stok, nebo pomoci dodateCného navrtani kanalizacniho potrubi
a osazeni sedla.

Vyslovné je zakazano provadéni odboCek pomoci navrtavky v pfipadé hlavniho
potrubi o profilu DN 300 a mensim. V tomto pfipadé je nutné odboceni feSit pomoci
vsazené tvarovky do hlavniho fadu.

Rovnéz se nepfipousti pouzit navrtavaci zafizeni, které bude pfichyceno k potrubi
pomoci hmozdinek nebo kotev.
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V pfipadé vrtanych odboCek nesmi v zadném pfipadé dojit k praniku odbocky do
profilu hlavniho potrubi. Z tohoto divodu je zakazano feSit odboCku pouze pomoci
prichoziho tésnéni. V tomto pfipadé je nutné pouzit specialni napojovaci sedla,
ktera zarucuji témér nulovy a pfedem definovany prunik odbocky do profilu hlavniho
potrubi. Zivotnost i typ sedel musi korespondovat s materidlovym provedenim
hlavniho potrubi.

10.20 Cerpaci stanice odpadnich vod

Konstrukce ¢erpaci Sachty bude provedena dle PD (poZadovany material Sachtovych
dilcd nebo monol. &asti - vodotésny beton tfidy C 30/37 s odolnosti proti agresivité
chemického prostfedi stupné XA2). Dno bude vyspadovano otéruvzdornym
betonem, hlazenym ocelovym hladitkem (tvar dna dle PD s pfipadnou upravou pro
technologické zafizeni).

Vybaveni CS: - 8eslicovy ko$ s vikem proti vyplaveni uzptsobeny pro vytaZzeni
mobilnim zvedacim zafizenim (patka bude soucasti dila a vlastni zvedaci zafizeni
vlastni provozovatel - neni soucasti dodavky), nerezovy Zebfik, pfip. obsluzna
ploSina (dle PD), pfisluSsné potrubni rozvody a armatury, systém ovladani obsahuijici
gidla, kabely a vlastni rozvadé& umistény v nadzemni &asti CS nebo samostatném
pilitku zabezpeceném proti vnéjSim vlivim prostiedi a zasahu nepovolanych osob.

10.21 Vyustni objekty

Umisténi a konstrukce dle CSN 75 6101. Zpusob zaloZeni a provedeni objektu fesi
PD a dalSi navazujici podminky jsou specifikované ve vyjadieni spravce toku.
Zalozeni objektu se predpoklada pod ochranou larsenovych stén, pfip. vodotésnych
jimek. PFitoky do stavebni jamy budou cerpany. Vzhledem ke komplikované
hydrogeologii bude rozsah pouziti pfip. larsenovych stén dopfesnén az po odkryti
zakladové spary v ramci spoluprace se TDI a AD projektanta.

10.22 Uliéni vpusti

V Usecich, kde na plvodni destové kanalizaci zrusené stavbou nebo zafoukané,
budou zruSeny i Sachty, plnici souasné funkci deStovych vpusti, event. budou
stavbou zruSeny stavajici deStové vpusti, budou puUvodni Sachty event. puvodni
destové vpusti nahrazeny novymi uliénimi vpustmi a napojeny na pfislusné novée
vybudované destové nebo jednotné stoky. Nové uli¢ni vpusti budou prefabrikované
@ 500 mm, spodni dilec s vysokym kalistém, prubézny dilec se zapachovou
uzavérkou. Umisténi a konstrukce dle PD a CSN 75 6101.

10.23 Bezvykopové technologie

Protlaky pod silni¢ni komunikaci
Dulni dilo bude vedeno podle §26 — raZeni protlaovanim podle vyhlasky CBU
55/1996 Sb. Prace na celbé protlaku mohou byt provadény pokud nebudou
prekro€eny limity koncentraci vzduchu podle §50 vyhlasky. PFi prekro€eni limita bude
instalovano nucené vétrani napf. foukacim zplsobem. P¥i pferuSeni protlaceni na
vice nez 24hodin, nebo pfi nestabilité ¢elby je nutno zapazit ¢elo protlaku.
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K maximalni eliminaci poklest povrchu komunikace je zapotfebi neprovadét pfedkop
na Celbé protlaku, pouze provadét odebirani vytlacené horniny do urovné konce
trub.

Na rychlostni komunikaci bude pfi protlaceni provadéno méreni poklesu ve 3 bodech
- v ose protlaku a 2m na obé strany 1xdenné. V podélném sméru v osach jizdnich
pruhd. Unosnost projektovaného profilu musi vyhovovat pro zatiZzeni dopravou na
povrchu ve tf. A.

Protlaky pod Zelezni¢ni trati
Dilni dilo bude vedeno podle §26 — raZeni protlaovanim podle vyhlasky CBU
55/96Sb. Prace na Celbé protlaku mohou byt provadény pokud nebudou pfekroCeny
limity koncentraci vzduchu podle §50 vyhlasky. Pfi pfekroceni limitd bude instalovano
nucené vétrani napf. foukacim zpusobem. PFi pferuSeni praci na dobu vétsi nez 24
hodin bude zapazeno Celo protlaku, nesmi byt pferuseno Cerpani vody ze zapichove
jamy .
V souéinnosti se SZDC bude provadéno méfeni poklest koleje v ose protlaku a 1m
na kazdou stranu. Poklesy pfes 5mm budou nahlaeny SZDC a bude zajisté&no
podbiti prazcl popF. snizeni rychlosti viaka
Pfi protlacich pod Zelezni¢nimi tratémi je nutno pfizvat organy drazniho dozoru.

11. STAVEBNI PRACE

11.1 Zdivo, obezdivky, spojovani a sparovani
Pouzité materidly a postupy provadéné se Fidi pozadavky projektu, technickym
doporuéenim vyrobce a prislusnymi CSN. Provadéni zdé&nych konstrukci se fidi
CSN EN 1996-2 (73 1101), CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci a CSN EN
998-2 (72 2401). Pfi zdéni v chladném pocasi musi byt pouzity takové materialy
a postupy, které zajisti pozadovanou jakost zdiva.

11.2 Priprava omitani

Pro provadéni vnitfnich a vnéjSich omitek budou pouZzity malty stanovené projektem.
Pokud bude teplota nizSi nez 5°C nebude se omitani provadét. Teplota nad 5°C
musi byt zajisténa i po dobu hydratace omitky.

11.3 Konec¢né upravy betonovych podlah

Pokud PD nefeSi provedeni povrchu budou betonové podlahy bez dalSiho kryti
provedeny bez potéru pomoci vakuovani a lesténi.

11.4 Podlahové dlazby
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Druh dlazby je dan projektovou dokumentaci, pokud neni blize specifikovan bude
pouzita slinuta dlazba 30 x 30 cm. Pouzity budou keramické dlazdice, v prostorach
primyslovych se zvySenym nebezpe€im uklouznuti musi dlazdice splfiovat
predepsany soudinitel tfeni. Dlazdice musi odpovidat CSN 72 5149. Dlazba bude
lepena vhodnym tmelem splfiujicim budouci pouZiti (napf. pro venkovni pouziti bude
vzdy pouzit mrazuvzdorny flexibilni tmel; pfi kontaktu s odpadni vodou musi byt tmel
odolny proti agresivnimu prostredi, ...). Obdobné podminky, které plati pro tmel musi
splnovat i sparovaci hmota. V pfipadé, Zze PD blize neurCuje nebo neni sténa
obloZzena musi byt v pfipadé zhotoveni dlazby proveden i ochranny sokl min. vysky 6
cm.

11.5 Vnéjsi omitka

Barva a kvalitativni parametry natéru nebo stérky budou pfed provedenim
odsouhlaseny TDI. Je tfeba pInit CSN EN 13914-1 (72 2410) - Navrhovani, pfiprava a
provadéni vnéjSich a vnitfnich omitek - Cast 1: VnéjSi omitky.

11.6 Obkladani stén

Rozsah obkladovych praci je dan projektovou dokumentaci. Pro vnitini obklady
budou pouzity glazované keramické obkladacky. Obklad bude lepen vhodnym
tmelem, ktery vyhovuje budoucimu pouziti (napf. pro venkovni pouziti bude vzdy
pouzit mrazuvzdorny flexibilni tmel; pfi kontaktu s odpadni vodou musi byt tmel
odolny proti agresivnimu prostredi, ...). Obdobné podminky, které plati pro tmel musi
spliiovat i sparovaci hmota. VnéjSi obklady budou provedeny dle projektu. Material
na vnéjSi obklady musi prokazatelné odolavat mrazu a ostatnim béznym
povétrnostnim viivim.

11.7 Hydroizolacni vrstva

Izolovani proti vodé musi byt provedeno podle projektové dokumentace
a prisludnych CSN. Pfi provadéni nesmi dojit porudeni izolaéni vrstvy a vedkeré
prostupy touto izolaci musi byt fadné oSetfeny, aby nebyly snizeny celkové
parametry. Pfed zakrytim (betonazi nebo zasypanim) izolace musi byt provedena jeji
kontrola TDI.

11.8 Stavebni ocel

Ocel pouzita pro stavebni konstrukce musi odpovidat CSN 42 5340, 42 5390, CSN
EN 10058, 42 5524 a 42 5541 az 80. VesSkeré kovové a ocelové Casti musi byt
opatfeny povrchovou upravou shodnou s poZadavky na povrchovou Upravu
technologického zafizeni.

11.9 Povolena tolerance stavebnich praci
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Stavebni prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich CSN 73 0202, 73
0210-1 (2), 73 0212, pokud projekt nestanovi s ohledem na technologické zafizeni
podminky pfisn&ji. CSN 73 0212-4 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola
presnosti - Cast 4: Liniové stavebni objekty, CSN 73 0112-5 Geometricka presnost
ve vystavb&. Kontrola pfesnosti - Cast 5: Kontrola pfesnosti stavenich dilcd a
CSN 73 0270 Presnost geometrickych parametrd ve vystavbé - Kontrola pozemnich
stavebnich objektu

11.10 Strechy

Stfechy budou provedeny ve skladbé dle projektové dokumentace. Provedeni musi
odpovidat CSN 73 1901. Pokud neni v PD pfedepsano jinak, budou na kryti Sikmych
stfech pozity dvoudrazkove palené tasky - posuvné.

11.11 Zarubné, dvere a vrata

Zarubné musi fadné osazeny, kotveny k zdivu a pIné vyhovovat pouzitym dvefim
(vratim). Prioritné se uvazuje s pouzitim plastovych zarubni a dvefi (vrat) bez
proskleni s vnitfni tepelnou izolaci. V pfipadé vice dvefi (resp. vrat a dvefi) budou
pouzity bezpelnosti vlozky pro jeden kli¢ (univerzal). Pfedany budou min. 4 klie
k objektu.

11.12 Okna

Okna budou pouZita dle projektové dokumentace. Prioritné se uvazuje s pouZitim
plastovych oken (min. 5-ti komorovy profil) prosklenych €irym sklem. Celkovy koef.
tep. propustnosti min. k = 1,2 W/m?/K. Okna musi byt oteviravd a umozZiovat
ventilaci bud samost. klapkou nebo pootevienim pfi zachovani zabezpeceni proti
vniknuti do objektu z vnéjSi strany.

11.13 Malby

Pro malby lIze pouzit jen prostfedkd schvalenych pro prostory, kde jsou pouzity.
Barevné provedeni bude pred realizaci praci odsouhlasené se spravcem stavby.

11.14 Domovni instalace

Vnitfni vodovody v objektech budou provedeny dle projektu 75 5409 a 73 66 60.
Vnitfni kanalizace o objektech bude provedena dle projektu a CSN EN 12056-1
(2,3,4,5) (75 6760) Vnitini kanalizace.

11.15 Tlako-tahové injektované mikropiloty
Technické parametry mikropilot:

vrt minimalniho priméru & 156 mm pfi pouziti paznicové kolony duplex, pfi pouziti
jiného nastroje bude prumér vrtu zvétsen.
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délka injektovaného a reinjektovaného kofene v etazich po 500 mm, délka

injektovaného téla v etazich po 500 mm.

- vyztuz mikropiloty trubka & 89/10 mm nastaveni pomoci pfevleCnych matic se
svarem, ocel pevnostni tfidy S235JR, vyrobni skupina B.

- elektrody pro svary E.48.93.

- zélivka pevnosti betonu minimaln& C20/25, kvalita a odolnost smési dle CSN EN
206-1 C30/37 XA2 XC4 (w=0.4+0.5) — receptura odolna minimalné vici stfedni
uhli¢itanoveé agresivité (obsah CO2 agresivni 47 mg/l).

- injekéni cementova aktivovana smeés (w=0.4+0.5) — receptura odolna vugci stredni
uhli¢itanové agresivité (obsah CO2 agresivni 47 mg/l).

- injektaz do tlaku 1,0+2,0 MPa.

- reinjektaz do tlaku 3,0+4,0 MPa (trhaci tlaky kolem 3,0+5,0 MPa).

- maximalni pozadovana tahova unosnost 1ks mikropiloty je stanovena projektem
pro dany typ mikropiloty.

- pro zakotveni mikropiloty do zakladové desky bude provedena tlako-tahova
hlavice pfivafena na trubku

- Trubku opatfit vhodnym ochrannym natérem, v €asti pod deskou pak vhodnym

spojovacim mustkem. Povrchova ochrana ocelové konstrukce musi vykazovat

ochrannou uginnost pro kategorii korozivni agresivity dle CSN EN ISO 12 944-2

pro stupen korozivni agresivity Im3 (puda). Podklad, zakladni a vrchni natér dle

CSN EN ISO 12944-5 pro vysokou Zivotnost (H).

ZkousSky mikropilot:

Ve smyslu CSN EN 14199 je pozadovano provedeni minimalné dvou tahovych
zatézovacich zkouSek na mimosystémovych mikropilotachi: navrh dle projektové
dokumentace - MP typ ,F“ (tahova sila do 200 kN) a MP typ ,I* (tahova sila do 500
KN).

11.16 Otvory ve zdech, podlahach a stropech

Prostupy potrubi konstrukci objektu budou provedeny dle projektu pomoci
vynechanych otvoru, chrani¢ek nebo prostupovych kusu. Po ulozeni potrubi musi byt
prostor fadné utésnén.

11.17 Opevnéni koryta

Opevnéni koryta musi odolat namahani proudici vodé v pfislusné casti koryta.

K opevnéni koryta musi byt pouZzity materialy a konstrukce, které svou odolnosti a
zivotnosti zabezpecCi pozadované stabilizacni prvky.

11.18 Objekty natoku

Na toku budou zhotoveny mosty, propustky a vypustné objekty dle pfislusnych CSN
a dle PD. Pri provadéni objektu nesmi dojit ke zmenSeni prito¢ného profilu koryta
nebo nesmi dojit k ovlivnéni pritokovych poméra v koryté.

11.19 Opevnéni povrchu hraze
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Opevnéni navodniho lice musi byt stabilni vici plsobeni tlaku vody vytékajici
z télesa hraze pfi poklesu hladiny vody v nadrzi a vaci usmyknuti po svahu. Dale
musi byt odolné vici pfipadnym agresivnim u€inkiim vody v nadrZzi.

Opevnéni vzdusného lice musi byt provedeno tak, aby chranilo svah hraze proti
¢innosti srazkové vody a proti povétrnostnim vlivim. Pfipadny travni porost nutno
udrzovat pravidelnym secenim.

Opevnéni povrchu hraze bude provedeno dle CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze a
podle dokumentace.

11.20 Upravy v nadrzi a jejim okoli

V zatopé musi byt odstranény dosavadni stavby. VesSkery material z demolic
ohrozujici kvalitu akumulované vody musi byt ze zatopy odstranén.

Ze zatopy musi byt odvezeny veSkeré hmoty zhorSujici funkci nadrze. Jsou to
obsahy silaznich jam, skladky primyslovych surovin a odpadu, skladky hnojiv aj.
Prostory hnojist, Zump, jimek apod. se vytéZi, desinfikuji a zasypou nezavadnym
materialem.

V zatopé se musi odstranit dfeviny a je nutné sejmout ornici. Rozsah praci urcuje
PD.

12. SANACE STAVAJICICH OBJEKTU

Nadrze budou vy€erpany a ocCistény od usazenin. Po dokonceni demolic a pfipadné
vyvrtani novych prostupu pro technologické potrubi bude nasledovat etapa sanace
stavajicich betonovych konstrukci.

Ukolem sanace je zajistit vodotésnost podle CSN 75 0905, pevnost sanovanych
povrchG a ochranit konstrukci pfed vnéjSimi vlivy (pracovni medium, povétrnostni
vlivy) s navrhem nasledujiciho postupu:

1. mechanické odstranéni a odsekani naruseného zkorodovaného betonu
2. otryskani povrchu tlakovou vodou

3. ochrana obnazZené vyztuze natérem proti korozi

4. ovéreni kvality podkladu

5. reprofilace betonovych konstrukci

6. uzavieni povrchu natérem (nastfikem)— bariera proti vnéjSim vliviim

ad 1) Jedna se o odstranéni naru$enych, zkarbonatovanych nebo mediem
kontaminovanych povrchovych vrstev betonu a sou¢asné s tim i vytvofeni hutného,
unosného betonového podkladu pro nanaseni sanacnich hmot. VesSkeré poskozené
betony musi byt obnazeny az na tzv. ,zdravé jadro, tj. povrch vykazuje pevnost 1,5
MPa v prostém tahu (vyjimeéné a dle podminek mize TDI pfipustit 0,9 MPa) .
Zarovenn musi byt odbouran i trhlinami rozruSeny, jinak zdanlivé pevny beton (za
trhlinu se povazuje porucha $irsi nez 0,1 mm dle CSN 73 2403 — CSN EN 206-1).

ad 2) VesSkery opravovany povrch musi byt pfed aplikaci sanacnich materialu
dikladné otryskan tlakovou vodou o tlaku 600 — 1500 Bar (dle potfeby) a to tak, aby
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se dosahlo odstranéni vSech povrchovych necistot a volnych Casti. Po provedeni
mechanického Sramovani bude povrch jesté oplachnut tlakovou vodou o tlaku 200 —

v s ’ v

potfeby zdrsnéni betonu.

ad 3) Odhalena ocelova vyztuz, nespliujici pevnostni pozadavky, bude odfezana a
nahrazena novou, pfi zachovani plvodnich vlastnosti a primérd. Napojeni bude
provedeno navafenim nebo dratovym spojenim, dle daného ucelu.

Plvodni (odhalend) ocelova vyztuz musi byt nejprve oSetfena pretvafeem a
stabilizatorem rzi, ktery chemickou reakci na bazi modifikované kyseliny taninové
zpusobi pfeménu rzi na tanat zeleza, tj. elektrochemicky neutralni slou¢eninu, ¢imz
dojde k dokonalé pasivaci povrchu a koroze dale nemuze pokraCovat. VeSkera
obnazena vyztuz, oSetfena pretvareCem rzi, musi byt navic jesté opatfena vhodnym
ochrannym natérem na bazi specialnich cementl s aditivy (bez chloridd, azbestu Ci
jinych mineralnich vlaken). Doporu€ena baze materiall musi byt kompatibilni s
naslednymi materialy, pouzitymi pro reprofilace.

ad 4) Kvalita podkladu se provéfuje zkouSkou povrchovych vrstev v tahu. Na
kazdych 100 m? se provede 6 jednotlivych odtrhovych zkousek. Primérna hodnota
pevnosti v tahu povrchovych vrstev se podle typu pouzitého sanacniho systému musi
pohybovat v intervalu od 0,9 do 1,5 MPa. Jednotlivé hodnoty pfitom musi byt vétsi
nez 0,6 MPa.

Odtrhové zkousky budou provadény na predem vybrousenych plochach, jejichz
rozmisténi bude urCovat zastupce objednatele. Kontrolni mista vybrusu budou
odzkous$ena pfed nalepenim odtrhovych teréld Schmitdtovym tvrdomérem pro zjisténi
pevnosti podkladniho betonu v tlaku.

Obnazené plochy budou pfi menSich rozsazich zkouSeny i povrchovym tvrdomérem
pevnosti v tlaku, pficemZ se pevnosti v tahu odvodi z pevnosti v tlaku jako 1/30
pevnosti v tlaku, ur€ené na zakladé méfeni Schmidtovym tvrdomérem dle CSN 73
1373.

ad 5) Vybourany Ci schazejici beton bude po provedeni pfedchoziho postupu
nahrazen vysoce kvalitni betonovou smési, u lokalnich a hrubSich reprofilaci
nanasenou ru¢né nebo u vétSich ploch nanasenych technologii stfikanim, které se
po mirném zavadnuti ruc¢né zacisti na pozadovanou kvalitu povrchu a dale se
upravuji jiz jen ochrannymi natéry. Minimalni kryci vrstva nad obnazZenou rozdélovaci
a jakoukoliv jinou vyztuzi musi bezpodminecné spliovat pozadavky pfislusnych
norem a v daném pfipadé musi Cinit minimalné 25 mm a to z divodu chemického
zatiZeni povrchu betonu. Pro nadrze je uvazovano vétsinou s rozsahem 40% celkové
plochy nadrzi, z toho 10% tloustky do 50 mm a 30% tloustky do 10 mm.

Z jednotlivych reprofilatnich hmot bude vyhotoven vzorek pro odzkouSeni
materialovych vlastnosti aplikovanych hmot. Odbér vzorkl se stanovuje na jednu
sadu zkuSebnich trameckl za dva dny aplikaci materialu .

Pozadované parametry reprofilacnich hmot

Parametr Prukazni zkousky Kontrolni zkousky
pozadovana hodnota pozadovana hodnota
pevnost v tlaku >25 MPa < 50 MPa >25 MPa < 50 MPa

52/64



TECHNICKE STANDARDY VHS Olomouc, a.s.

pevnost v tahu za ohybu |>5.5 MPa >5.5 MPa

soudrznost s podkladem |@>1.7 MPa @>1.7 MPa

bez adhezniho mustku 1.4 -1 5 Mpa jednotl.>1.7 MPa
Smrstovani <0.5% -

sklon k tvorbé trhlin 1 trhlina Sifky do 0.1 mm |1 trhlina Sifky do 0.1 mm
mrazuvzdornost T 100 -

koeficient teplotni| < 14 x 10 -

roztaznosti

Staticky modul pruznosti | < 30 GPa -

PFi zjisténi vétSiho poskozeni bude rozsah jednotlivych krokd vzajemné odsouhlasen
az po ocisténi puvodniho betonu.

ad 6) Na pfipravené zacisténé plochy budou v ramci kompletnosti celého systému
aplikovany zavére¢né natéry, pfiCemz jednotlivé druhy sekundarni ochrany budou
nanaseny v zavislosti na co nejefektivnéjSim ucinku pfi minimalizaci cenovych
nakladu.

Pro opravené plochy vnitfnich ploch stén musi byt zvoleny natéry sekundarni
ochrany, které odpovidaji jejich extrémnimu namahani provoznimi vlivy. Vnitini
plochy stén jsou pfevazné zatéZzovany vodou a pusobi na né tedy odliSné podminky
a to zejména v prostoru kolisani vodni hladiny v nadrzi na styku hladiny a vzdusného
prostiedi.

12.1 Kontrola praci

Rozsah kontroly ur€uje Technicky dozor investora a bude soucasti smlouvy o dilo.

Kromé kontrolnich zkouSek objednatele je povinen provadét kontrolni zkousSky
i zhotovitel dle vlastniho systému kontroly jakosti, ktera je pfedmétem nabidky
zhotovitele.

Zhotovitel musi zaznamenavat do stavebniho deniku minimalné tyto skutecnosti:
- pocatek a konec jednotlivych technologickych operaci (s pfesnosti na 1 hod.)

- klimatické poméry, teplotu a vilhkost vzduchu, teplotu zpracovavanych latek,
povrchovou teplotu opravované konstrukce, pfijata opatfeni v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek

- pfesnou specifikaci pouzivanych spravkovych hmot v€etné znaceni pouZitych
Sarzi

- seznam vyrabénych zkuSebnich téles, resp. provadéni vlastnich

- vysledky kontrolnich zkousek budou pfedmétem dokumentace k pfejimce praci.

- Na kazdych i zapoc¢atych 100 m? je nutné provést minimalné tyto kontrolni
¢innosti:
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- kontrolu stavu podkladu a antikorozni ochrany vyztuze, pfed nanasenim
naslednych reprofilaCnich vrstev. Po naneseni reprofilaCnich vrstev provede
odtrhovou zkouskou.

- soucCasné se provede akustickeé tzv. trasovani celého povrchu, zda se v sanované
oblasti nenachazi mista s dutym ozvukem.

- kontrola soudrznosti povrchovych ochrannych systému s podkladnimi,
vyspravkovymi hmotami a jejich tloustka

- kontrola pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku, jednotlivych spravkovych hmot,
stanovena na zakladé zkousek téles o rozméru 40x40x160 mm

Po dokon¢eni praci vypracuje zhotovitel kontrolni zpravu, ktera je soucasti podkladu
pro pfejimaci fizeni. Zprava musi obsahovat ¢asovy zaznam jednotlivych operaci
sanace s uvedenim vnéjSich teplot, povrchovych teplot, teplot nanasSenych
spravkovych materiall, soubor opatfeni v nepfiznivych klimatickych podminkach a
jejich vysledek.

Tato zprava musi byt archivovana po dobu min & - ti let resp. po dobu zaruk,
presahujicich tuto dobu.

S ohledem na pomérné bohatou nabidku na trhu téchto materiald a zkuSenosti
stavebnich firem s jednotlivymi vyrobci nejsou druhy a obchodni nazvy sanacnich
hmot zamérné predepisovany. Navrhne je uchazeC ve své nabidce ve vybérovém
fizeni organizovaném objednatelem stavby na poZadovanou zivotnost a doloZi atesty
vyrobce téchto navrzenych materiall. Jejich pouziti posoudi objednatel
s projektantem.

13. PRACE SOUVISEJICi S VODNIiIMI TOKY A PODZEMNi VODOU

13.1 Prace ovlivnujici vodni toky

Z objektd budovanych v ramci projektu budou ve styku s vodnimi toky navrhované
kanalizacni stoky a vytlacna potrubi, ktera pod toky podchazeji, a vyustni objekty.
Stavebni prace dotykajici se vodnich tokll musi byt ¢asové orientovany mimo obdobi
CetnéjSich a vydatnéjSich desStovych srazek. Prfed zahajenim praci narusujici
ochranné hraze musi byt u€inéna takova opatfeni, aby nedoslo k zaplaveni stavenist
nebo okoli vodoteCe. V blizkosti musi byt k dispozici dostateCné mnozstvi zeminy
pro pfipad nutného obnoveni hraze, pfipadné tésnici vaky pro utésnéni kanalizace.
Pri kfizeni vodoteCi kanalizaCnimi a trubnimi vedenimi bude tfeba provést provizorni
prevedeni vody za pomoci provizorniho potrubi a oboustrannych zemnich tésnicich
hrazek.

Dale nutno zabezpecit a zabranit znecisténi vodniho toku nepovolenymi latkami ze
stavebni Cinnosti nebo vyplachem usazenin ze stavajicich stok pfi jejich pfepojovani.
Nedilnou soucasti praci je dodrzeni podminek danych ve vyjadreni spravce vodniho
toku.

13.2 Kontaminace zasob vody
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Pfi vystavbé nesmi dojit ke kontaminaci spodni vody. VSechny objekty budou pfed
zahajenim provozu odzkousSeny na vodotésnost v€. stok, v souladu s platnymi
pfedpisy. Rovnéz stroje a materialy pouzité béhem stavby nesmi  zpuUsobit
kontaminaci spodnich vod.

13.3 Zabezpeceni stavby proti povodiiovym stavim

V pfipadé povodni ¢i enormniho zvySeni hladiny spodni vody nesmi dojit
k posSkozeni stavby (nebezpeci vyplavani nadrzi, zaplaveni stavenisté atd.). Z tohoto
divodu je povinnosti zhotovitele zhotovit havarijni plan. Tento havarijni plan bude
zejména resit:
e vyhotoveni seznamu objektd, u nichz by mohlo dojit v pfipadé zvySenych
prutokd k nevratnym Skodam
o kritické hladiny tokl &i spodni vody, kdy je nutné pfistoupit k zachrannym
pracim
e podrobny popis praci, které je nutné v pfipadé povodni provést ( napf. plnéni
nadrzi jako kompenzace pfiristku spodni vody atd.)
e otazku zdroje el. energie v pfipadé vypadku el. energie a otazku dostupné
kapacity Cerpadel
e jmenny seznam pracovnikl, ktefi budou mit na starosti sledovani urovné
hladin vody a organizaci zachrannych praci

14.VOZOVKY A ZPEVNENE PLOCHY

14.1 Pokladni vrstvy, Konstrukce vozovek, chodnika a zpevnénych ploch
Konstrukce dopravnich ploch jsou dany projektem.

Vrstvy budou pokladany az po ulozeni vSech inzenyrskych siti umisténych
v komunikaci.

14.2 Pokladani obrubnikt a zlabku

Komunikace, chodniky a zpevnéni plochy budou ukon€eny betonovymi obrubniky
uloZzenymi do betonového loze min. C10/12 dle projektu.

14.3 Zaklady pro chodniky

Konstrukce chodnikl bude provedena dle projektu a zasad spravcu komunikace.

14.4 Pokladani betonovych dlazdic

Dlazby budou provedeny dle projektu. Pfedpoklada se pouziti do Stérkopiskového
loze
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14.5 Tolerance uprav povrchii komunikaci

Povolena tolerance uprav povrchu komunikaci a zpevnénych ploch se fidi
prislusnymi CSN 73 6121 (stavba vozovek, resp. kap. 6.4.4 - Rovnost).

14.6 Upevnovani silniénich vpusti

Silniéni vpusti budou provadény dle CSN 75 6101 a CSN EN 1610 (75 6114).

14.7 Obaleny makadam

Pro podkladni vrstvy (vyjime&né kryt) komunikaci bude pouzit makadam dle CSN
736127-1 (2,3,4).

14.8 Ziviény kryt

Kryt komunikaci bude proveden dle provadéciho projektu. Jeho tloustka musi
odpovidat min. pUvodni tloustce krytu (pfi zapraveni ryh). U novostaveb musi
tloustka krytu odpovidat pozadavkim na konstrukci vozovky podle TP 77 a TP 78
(technické podminky pro navrhovani vozovek pozemnich komunikaci).

14.9 Uvedeni udrzovanych silnic do ptivodniho stavu

Pfi vystavbé inZenyrskych siti dojde k pfimému kontaktu stavby se stavajicimi
komunikacemi. Po polozeni siti bude nasyp a konstrukéni vrstvy vozovky fadné
zhutnény a polozen zivicny kryt nebo dlazba tak, aby komunikace splfiovala
podminky vyhlasky o provozu na pozemnich komunikacich a podminky silni¢niho
zakona. Po projednani se spravci komunikaci bude mozné v odlvodnénych
pfipadech provést na fadné zhutnény nasyp a konstrukCni vrstvy vozovky polozit
zivicny recyklat. RovnéZz budou obnoveny obrubniky, krajnice, odvodnéni
komunikace apod. do plvodniho stavu. Konstrukéni vrstvy vozovky budou provedeny
dle PD a v souladu s pozadavky CSN a pozadavky jednotlivych spravcii komunikaci.

14.10 Uvedeni neudrzovanych silnic do pavodniho stavu

Postup bude shodny s pfedchazejicim bodem. Povrch komunikace bude upraven
v souladu s puvodnim stavem, pfipadné s pozadavky jejich vlastnikl a spravcu.

14.11 Uvedeni nezpevnéné zemé do plvodniho stavu
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Plochy mimo komunikace budou upraveny v souladu s pavodnim stavem. Plochy
mimo komunikace dotCené stavbou budou urovnany. Ohumusovani a oseti travnim
semenem bude provedeno v ramci stavebnich praci.

15. TECHNOLOGICKE PRACE A ZARIZENi

15.1 VSeobecné

Zhotovitel provede technologickou ¢ast stavby v souladu s PD tak, aby byly
dosazeny projektované parametry provozniho celku. Dosazeni projektovanych
parametrd prokaze predepsanymi zkouskami a dalSimi vhodnymi metodami.
Zhotovitel je povinen projednat se spravcem stavby materialovou skladbu
technologického celku (stroje a zafizeni, potrubi a armatury, natéry. a MaR)
a v pfipadé potfeby si vyzadat stanovisko AD zda zhotovitelem navrzena materialova
skladba odpovida bezvyhradné zamérum projektu.

15.2 Zivotnost zafizeni a jeho garantovana Géinnost

Pfi splnéni podminky spravného provozu, udrzby a kontroly podle navodu vyrobce
jsou pozadovany nasledujici minimalni doby provozu jednotlivych zafizeni
a garantovana ucinnost:

Cerpadla 40 000 hod.

15.3 Strojni zafizeni a ¢erpadla odpadnich vod

Obecné plati, Ze veSkera pouZitd zafizeni a materidly osazené v CS budou
z nekorodujiciho materialu (vlastni ¢erpadla mohou byt litinova opatfena kvalitnim
natérovym systémem). Potrubi v Cerpaci stanici bude nerezové v¢. vyjmenovanych
armatur. Ostatni armatury musi splnit pozadavky uvedené v kapitole Pozadavky na
Jakost. Na vytlacich budou pouzity kulové zpétné klapky.

U vSech cCerpacich stanic pro splaskové vody budou pouZita odstfediva ponorna
kalova Cerpadla s dvoulopatkovym polootevienym nebo jednokanalovym obéznym
kolem. V pfipadé, Ze nelze pouzit polooteviené obézné kolo Ize uvazovat s vifivym
kolem. Cerpadla musi mit minimalné hfidel z nerezové oceli dvojitou mechanickou
ucpavku, tfifazovy motor, zabudovanou tepelnou ochranu statoru, kryti min. IP 68 a
izolaci tfidy H (vyjimeCné Ize uvazovat s izolaci tf. F). Investor dale preferuje pouziti
Cerpadel s uzavienym systémem chlazenim, kazetové mechanické ucpavky odolné
proti abrazi a korozi a zabudovanou tepelnou ochranou a kontrolou prusaku do
statorového prostoru.

Cerpadla budou instalovana na patkové koleno se spoustécim zafizenim a vodicimi
tyCemi. Horni drzak i vodici ty€e budou z nerezové oceli. Rovnéz kotevni prostredky
a Srouby budou nerezové. Pro vytaZeni bude slouZit nerezovy fetéz s prevleCnymi
oky, ke kterému bude pomoci plastovych ok pfichycen el. kabel. Pro vypnuti kabelu
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bude slouzit zavés na kabel resp. ,pfevieéna punéoska“ uchycena k horni &asti CS
pod poklopem.

Z duvodu zjednoduSeni obsluhy a minimalizace provoznich nakladl, poZaduje
investor realizovat dodavku cerpaci techniky od jednoho vyrobce. Investor
nepfipousti pouziti mélcicich nebo fezacich ,kol“. Minimalni prichodnost Cerpadla
musi byt 75 mm (pouze vyjimecné lze pfipustit u virového kola priichodnost 65 mm).

Ovladani Cerpadla bude realizované prfes samostatny automat, ktery bude mit
rozdéleny funkce ovladani a blokovani. Spinani a vypinani bude zavislé na méreni
hladin v ¢erpaci jimce (ultrazvukové nebo tenzometrické €idlo). Plovakovy spinac je
mozné pouzit pouze pro blokovani max. hladiny. Proti béhu na sucho bude Cerpadlo
blokovano od min. u€iniku (snimani cos ¢). Ovladani Cerpadel rovnéz bude
umoznovat automatické kratkodobé zC€erpani pfipadnych plovoucich latek z hladiny
v jimce. Zakladni informace o CS (vstup do objektu, sdruzena porucha, havar.
hladina, ztrata napéti) budou pomoci radiového pFenosu provozovaného na
generalni frekvenci pfenaseny na kanaliza¢ni dispecink.

15.4 Strojni zafizeni a ¢erpadla pitné vody

Obecné plati, e veSkera pouzitd zafizeni a materidly osazené v CS budou
z nekorodujiciho materialu (vlastni Cerpadla mohou byt i litinova opatfena kvalitnim
natérovym systémem). Potrubi v €erpaci stanici bude nerezové v¢. armatur, které
mohou byt rovnéz litinové opatfené praskovou barvou spliujici GSK.

15.5 Kabelové rozvody
Pro napajeni zafizeni, jakoz i ovladaci rozvody budou pouzity celoplastové kabely

s médénym jadrem, PVC izolaci a plastém CYKY a stinéné kabely JYTY. Signalni a
datové kabely budou vzdy vedeny oddélené od napajecich rozvodu.

Doplnit z el. projektu dalsi kapitoly.

15.6 LesSeni

Soucasti dodavky technologické ¢asti je veSkeré leSeni potfebné pro montaz.

15.7 Pouziti materiali a natéry

Obecné zasady:

- ve stokach a objektech nad volnou hladinou bude pouZit nerez, sklolaminat,
plast nebo jiné nekorodujici materialy

- pro surovou i pitnou vodu v objektech a studnich bude pouzito nerezového, pfip.
plastového potrubi s atestem na trvaly styk s pitnou vodou

- neagresivni vihké prostfedi nebo venkovni prostfedi - Zarovy pozink
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- ostatni prostfedi - epoxidovy nebo PUR natérovy systém

- ocelové zabradli propusti na polnich cestach a objektech u toku — Zarové
pokovovani

Kazda povrchova uprava musi byt provadéna v souladu s navrhem k pouziti od
vyrobce (napf. zakladni natér, teplota pro aplikaci, postup pfi natirani apod.)

U vSech stroju a zafizeni bude vrchni kryci natér proveden jiz z vyroby.

Veskeré barvy musi vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou Zivotnost. Minimalni
pozadavek je epoxidova nebo PUR barva, ve dvou vrstvach s minimalni celkovou
tloustkou 150 mikront, pficemz kazda vrstva bude z divodu usnadnéni kontroly
odliSena zfetelné rozdilnym odstinem. V pfipadé, ze povrchova uprava z vyroby
neodpovida pozadavkum, je povinnosti dodavatele ucinit napravu.

15.8 Natéry zamecnickych vyrobkd

VSeobecné
Dodavatel musi dodrzovat navod k pouziti vyrobce barev.

Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné mistnosti v suché atmosféfe bez
prachu. Je nutno pfedchazet Skodam pfi manipulaci a dopravé. Prvni vrstva musi byt
provedena bezprostfedné po ocCisténi. Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich
vrstvach se shodnou tloustkou. Nastfik muze byt provadén pouze pod vysokym
tlakem. Kapky, vacky a puchyre jsou nepfipustné. Na kaZzdou vrstvu musi byt pouzit
jiny barevny odstin. Barvy musi byt nanaseny v kolmém sméru v pfipadé, ze nejsou
stfikany.

V pfipadé poskozeni je nutné odstranit rez ostrym nastrojem nebo kartaCem. Mély by
byt opraveny co nejdfive je to mozné podle pfedepsaného postupu.

Barevné odstiny vrchni vrstvy budou pfedepsany nebo budou vybrany objednatelem.
Zabetonované Casti budou zarové pozinkovany nejméné 10 cm do betonu, ale bez
natéru. Dodavatel si s objednatelem odsouhlasi plochy, které nemohou byt natfeny
po montazi.

ZkouSky
Objednatel je opravnén nafidit a zaplatit:

Dlouhodoby test ponofenim dvou malych ¢asti do odpadni vody, kalu nebo plynu.
Vzorky budou ponofeny do vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek : puchyfe,
promoceni nebo oddélovani ¢asti se nesmi ukazat.

Mechanicka odolnost : kruhové tazené talife s plochou 9 cm? budou nalepeny na
ochranny natér. Budou odtahovany se vzrastajici silou po 20 N/s. Pozadované sila
odtrzeni by méla byt 500 N/cm?.

Objednatel je opravnén vyzkouset na stavenisti, zda - li natér muze byt odstranén
obyCejnym nozem.

Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod Uhlem 45° pod sklené&nou
trubku, délky 2m a prdméru 22 mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s
natérem prach oxidu hlinittho nebo brusné €asti a bude zjiStovano zda zakladni
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material se objevuje nebo se natéry odlupuiji. Castice maji mit velikost 20 - 30 podle
ASTM - sita. Pozadovana odolnost je nejméné 30.

Testy budou uskutecnény s testovacimi plochami dodanymi dodavatelem. V pfipadé
vadného provedeni musi zhotovitel provést napravu a znovu zkousSkou prokazat
predepsanou kvalitu (opétovné zkousky jiz hradi zhotovitel a nebudou uznany jako
viceprace).

15.9 Typy prostredi

Typy prostiedi musi byt uréeny protokolarn& v souladu s CSN 33 2000-3 a jsou
popsany v elektro ¢asti dokumentace. Kody oznacuji prostiedi jako venkovni, suché,
mokré apod.

16. SEZNAM NOREM A PREDPISU

Investor timto prohlasuje, Ze pokud neni v projektové dokumentaci uvedeno jinak, je
zapotfebi aby zhotovitel dodrzoval zakony CR véetné technickych norem spadajicich
pod CNI (Cesky normalizaéni institut) & pfislusné odvétvové normy vodniho
hospodarstvi TNV a odpadového hospodarstvi TNO (Sweco a.s.).

Nasledujici seznam zakonu a norem je pouze vy¢tem nékolika hlavnich dokument,
které jsou v pfedchazejicim textu nejCastéji pouzivany:

Predpisy (vSechny ve znéni pozdéjSich pravnich predpis)

Bezpecénost a ochrana

55/1996 O pozadavcich k zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpeénosti provozu pfi Cinnosti provadéné hornickym zpusobem v
podzemi

102/2001 O obecné bezpecnosti vyrobku

447/2002 O hlaSeni zavaznych udalosti a nebezpeénych stavl, zavaznych
provoznich nehod (havarii) zavaznych pracovnich uUrazi a poruch
technickych zafizeni

415/2003 Stanoveni podminek k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chuzi

362/2005 O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

291/2006 O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

60/64



TECHNICKE STANDARDY

361/2007
201/2010
185/2001
17/1992

114/1992
244/1992
334/1992
167/2008

357/2008

513/1991
40/1964

133/1985
23/2008

183/2006
499/2006
268/2009
163/2002

254/2001
274/2001
428/2001
61/2003

258/2000
409/2005

172/2011

13/1997
111/1994

VHS Olomouc, a.s.

Stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

O zpUsobu evidence urazu, hlasSeni a zasilani zaznamu o Urazu
Zakon o odpadech

Zakon o zivotnim prostredi

O ochrané pfirody a krajiny

Zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostredi

Zakon o ochrané zemédélského pldniho fondu

O predchazeni ekologické ujmé a jeji napravé

Obecné pravo, obchodni pravo

O vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé — uplné znéni
zakona €. 360/1992 Sb.

Obchodni zakonik,

Obcansky zakonik

Pozarni ochrana a pozarni bezpecnost

Zakon CNR o pozarni ochrané,

O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Stavebni pravo

Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska o dokumentaci staveb

O technickych pozadavcich na stavby

Stanoveni technickych pozadavkl na vybrané stavebni vyrobky
Voda, vodni hospodarstvi

Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonu

Zakon o vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska MZe, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb.

Nafizeni vlady CR, kterym se stanovi ukazatele pfipustného stupné
znecCisténi vod

Zdravotni péce, Ochrana zdravi

O ochrané vefejného zdravi

O hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku
s vodou a na upravu vody

O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
Doprava

Zakon o pozemnich komunikacich

O silni¢ni dopravé
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361/2000 O provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu
(zakon o silni€nim provozu)

62/64



TECHNICKE STANDARDY VHS Olomouc, a.s.

Normy TNV:

75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

75 2102 Upravy potokd

75 2103 Upravy fek

75 2401 Vodni nadrze a zdrze

75 2931 Povodrioveé plany

75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

75 5405 Sanace vodovodnich siti

75 5408 Bloky vodohospodarskych potrubi

755516 Svarovani vodov. a kanal. potrubi z plastu

755910 Zkousky vodarenskych objektu a zafizeni

TNO:

83 8039 Provozni fad skladek

CSN:

07 8304 Tlakové nadoby na plyny

73 0810 Pozarni bezpec€nost staveb

73 6005 Prostoroveé usporadani siti

750748 Zebfiky pevné zabudované v objektech vodovod(i a kanalizaci
75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanal. nadrzi

75 2130 KFizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozem. komun a vedenimi
75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

755115 Jimani podzemni vody

755301 Vodarenské CS

75 5355 Vodojemy

75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

755411 Vodovodni pfipojky

75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozem. komunikacemi
755911 Tlakové zkousky vodov. a zavlahového potrubi

75 6101 Stokové sité a kanal. pFipojky

756114 Provadéni stok a kanal. pfipojek a jejich zkouSeni

75 6230 Podchody stok a kanal. pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

7562 61 Destové nadrze
75 6401 COV nad 500 EO
75 6402 COV do 500 EO
75 6760 Vnitfni kanalizace
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75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanal. pfipojek

64/64



