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B.1 Popis území stavby 

a)  Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v intravilánu města Uničov, konkrétně v západní části, kde stavba 
zasahuje do ulic Hrubého, Bratří Čapků, Dukelská, Moravské Náměstí a Litovelská. 
Opravovaná kanalizace a vodovod jsou uloženy převážně v zelených pásech a chodnících , 
přičemž kříží několikrát místní komunikaci převážně s asfaltovým povrchem. Po dokončení 
stavby opravy kanalizace a vodovodu bude následovat oprava komunikace a přilehlých 
chodníků v dotčené ulici.  

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektovaná stavba je v souladu s územním plánem města Uničov. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky. 

d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek a dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky orgánů státní správy a 
samosprávy. Jednotlivá stanoviska, připomínky a požadavky jsou součástí této projektové 
dokumentace a jsou přiloženy v části E. Dokladová část. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro stavbu byl proveden průzkum v lokalitě. Poznatky z tohoto průzkumu byly použity 
v projektové dokumentaci.  

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Projektovaná stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
V případě provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné dodržet stanovené 
podmínky pro provádění stavby v ochranném pásmu dle vyjádření jednotlivých správců sítí. 
Tato stanoviska jsou přiložena v E. Dokladová část. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Místo stavby se nenachází na záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

vliv provádění stavby na okolní stavby 
 
Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o sloupy pouličního osvětlení, které jsou v blízkosti rýhy pro pokládku 
potrubí. Pouliční lampy je nutno před započetím výkopových prací staticky zajistit.   
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vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace 
po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené 
plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Stavba vyvolá hlukovou 
zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními bodovými zdroji hluku po 
dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené v průběhu stavebních a 
zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. Předpokládá se nasazení 
běžných stavebních mechanizmů - bagry, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy a 
válce, autojeřáby aj. Hluk ze staveniště bude v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, 
množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a 
organizaci práce. Hlukové působení bude maximálně omezeno organizací výstavby, 
případně používáním individuálních opatření k odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud 
to výstavba a její postup umožní). 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude vybourána část stávajícího potrubí kanalizace a lokálně bude rozebráno 

vodovodní potrubí. 

Kácení zeleně bude třeba při výstavbě obou objektů. 

Tabulka kácení dřevin – IO 01 Obnova kanalizace 

Počet 
kusů 

Druh dřeviny Obvod kmene 
(cm) 

Katastrální území Parcela číslo 

1 

 

Javor 

 

225 

 

Uničov (okres 
Olomouc); 774502 

1860/1 

Tabulka kácení dřevin – IO 02 Obnova vodovodu 

Počet 
kusů 

Druh dřeviny Obvod 
kmene(cm) 

/plocha 
porostu(m2) 

Katastrální území Parcela číslo 

1 

1 

1 

1 

1 

Keř - živý plot 

Keř - živý plot 

Keřovitý porost 

Smrk 

Bříza bělokorá 

1,5 m2 

1,5 m2 

1m2 

25 

180 

 

Uničov (okres 
Olomouc); 774502 

1860/3 

1860/3 

1860/3 

1860/3 

1860/4 
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2 

4 

Borovice 

Smrk 

95;150 

116;125;97;150 

1901 

1901 

Poznámka: u keřů - živých plotů bude vykácen v rámci výkopu úsek v šířce max. 1 m, který 
pak bude po uložení potrubí zpětně dosazen vzrostlými keři stejného druhu. 

j) Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků s funkcí lesa 

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF).  

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

k) Územně technické podmínky 

IO 01 – Obnova kanalizace 

Obnova kanalizace bude probíhat ve stávající trase, jedná se o výměnu úseku kanalizace o 
třech šachtách, přičemž počáteční šachta Š1 zůstane stávající. Zbylé 2 šachty budou 
vyměněny včetně přepojení všech stávajících stok do šachet ústících. Stavba je přístupná  
po síti místních komunikací.  

IO 02 – Obnova vodovodu 

Obnova vodovodu bude z větší části probíhat v téměř totožných trasách s výjimkou řadu V2, 
který bude nahrazen paralelní trasou na opačné straně bytových domů.  Nové potrubí bude 
součástí vodovodní sítě města Uničova. 

Stavba je přístupná ze silnice II/449 a po síti místních komunikací.  

l) Věcné a časové vazby, podmiňující investice 

Stavba není vyvolána ani časově vázána na jinou investici, nicméně v lokalitě je plánována 
revitalizace veřejného prostoru před bytovými domy. V případě časové koordinace obnovy 
vodovodu a kanalizace by došlo ke snížení finanční náročnosti stavby a zkrácení doby 
výstavby. 

 

m)  Seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné pásmo 

Pozemky dotčené stavbou a pozemky dotčené ochranným pásmem v rámci IO 01 Obnova 
splaškové kanalizace a IO 02 Obnova vodovodu jsou obsaženy v příloze č.1 této správy. 

 
n) Meteorologické a klimatické údaje 

 
Neřeší se 
 
B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o obnovu stávajícího vodovodu a kanalizace 
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b) Účel užívání stavby 

Předkládaná projektová dokumentace řeší v IO 01 Obnova kanalizace výměnu staré 
betonové kanalizace, jejíž technický stav je nevyhovující. 

Předkládaná projektová dokumentace řeší v IO 02 Obnova vodovodu obnovu stávajícího 
vodovodu z hlediska širšího plánu obnovy vodovodní sítě v městě Uničově. V rámci obnovy 
dojde i k optimalizaci a přesunu trasy vodovodu z důvodů budoucího využití. Na nové potrubí 
hlavních řadů budou přepojeny všechny stávající přípojky. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s předpokládanou životností cca 70 let. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby. S ohledem na charakter stavby není 
řešeno bezbariérové užívání stavby. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky orgánů státní správy a samosprávy. Stanoviska 
těchto orgánů jsou přiložena v dokladové části. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Obnovovaná kanalizace i vodovod mají stanoveno ochranné pásmo v rozsahu dle zákona č. 
274/2001. Sb. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

IO 01 – Obnova kanalizace 

Stavba řeší výměnu části betonové stoky DN 600 včetně dvou šachet a přepojení stávajících 
stok. 

V rámci stavby IO 01 bude provedeno: 

• vybourání stávající betonové stoky DN 600 včetně dvou betonových šachet 

• nové kameninové potrubí DN 600 délky 45,4 m 

• 2 ks prefabrikovaných betonových šachet Ø 1000 mm 

 

IO 02 – Obnova vodovodu 

Stavba řeší obnovu tras vodovodů DN 125 LT, DN 150 LT a přepojení stávajících přípojek 

V rámci stavby IO 02 bude provedeno: 

• obnova potrubí DN 125 LT s navýšením dimenze na DN 200 LT v délce 36,3 m 
s označením “řad“ V1 včetně přepojení přípojek (0,5 m) 
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• uzavření stávajícího řadu DN 150 LT a nahrazení vodovodu novým vodovodním 
řadem s označením V2 DN 150 LT o délce 125,2 m a přepojení 90,0 m přípojek + 
předělání vnitřních rozvodů v bytových domech 

• výměna řadu DN 150 LT V ulici Dukelská v délce 363,0 m včetně přepojení 
napojených řadů a přípojek (2,0m) 

 

h) Základní bilance stavby 

Provozováním a užíváním stavby vodovodu nevzniká potřeba médií a hmot a nejsou 
produkovány odpady ani emise. 

 

i) Předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy apod. 

Předpokládaný termín realizace stavby je první polovina roku 2019. Stavba není členěna na 
etapy. 

 

j) orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci stavby jsou uvedeny v rozpočtu, který má k dispozici investor. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz veřejného vodovodu a kanalizace může zajišťovat pouze osoba splňující požadavky 
definované zákonem č.274/2001 Sb. Vybudovaná stavba bude uvedena do provozu 
oprávněnou osobou, a to až po jejím plném dokončení a zkolaudování. Oprávněná osoba 
bude vybudovanou stavbu provozovat dle platných bezpečnostních předpisů a schváleného 
provozního řádu. 
 
 
B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Předkládaná projektová dokumentace řeší pro společné povolení liniové stavby technické 
infrastruktury dva inženýrské objekty IO 01 – Obnova kanalizace a IO 02 – Obnova 
vodovodu. 
 
IO 01 – Obnova kanalizace 
Projektová dokumentace řeší v rámci objektu IO 02 obnovu staré betonové kanalizace DN 
600 v délce 45,4 m a nahrazuje ji novou kanalizací z kameniny DN 600. Betonové šachty v 
počtu 2 kusů, které budou v rámci obnovy vyměněny budou prefabrikované betonové. Na 
vyměňovaném úseku se mimo šachty nenachází žádné přípojky. V šachtách jsou napojené 
stávající stoky. 
 
IO 02 – Obnova vodovodu 
Projektová dokumentace řeší v rámci objektu IO 02 Obnovu vodovodu v ulicích Bratří Čapků 
Hrubého a Dukelská. Stavba dále zasahuje částečně do ulice Litovelské. Rozsah stavby je 
zadán objednatelem PD. 
Obnovené potrubí v ulici Bratří Čapků je nazváno řad V1. Jedná se o nahrazení litinového 
potrubí DN 125 za nové litinové potrubí DN 200.  Úsek je dlouhý 36,3 m a začíná v armaturní 
šachtě v ulici Bratří Čapků. Od tohoto místa vodovod dále pokračuje jižním směrem ulicí 
Bratří Čapků k uzlu, kde se napojuje řad V2. V tomto místě zároveň dochází k přepojení 
nového potrubí řadu V1 DN 200 na pokračující potrubí DN 125. Zmíněný uzel se nachází na 
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rozhraní dvou bytových domů č.p. 691 a č.p. 690. Na řadu bude přepojena vodovodní 
přípojka VP1 k objektu bytového domu č.p. 691. 
Stávající vodovodní potrubí bude v průběhu stavby v provozu. 
Vodovodní řad V2 v ulici Hrubého nahrazuje vodovodní potrubí DN 150 LT, které vede z 
druhé strany bytových domů v parkovišti v ulici Moravské náměstí. Nové potrubí bude 
litinové DN 150. Úsek dlouhý 125,2 m navazuje na potrubí DN 200 řadu V1, a začíná v ulici 
Bratří Čapků na rozhraní dvou bytových domů č.p. 691 a č.p. 690. Trasa vodovodního řadu 
V2 od místa napojení přechází přes komunikaci v ulici Bratří Čapků a dále pokračuje ulicí 
Hrubého převážně v zeleném pásu dále do ulice Dukelské, kde se napojí na rekonstruovaný 
vodovod DN 150 LT. 
Na řad V2 budou přepojeny všechny bytové domy č.p.703, 704, 705, 706, 707, 708  které 
jsou napojeny na rušený vodovod DN 150 z druhé strany domů, což si vyžádá přemístění 
vodoměrů včetně částečného přeorganizování tras vnitřních rozvodů.  

Nové přípojky VP2-VP7 budou napojeny v bytových domech na nové části vnitřních 
rozvodů. Veřejné části domovních přípojek budou z PE 100, SDR11 Ø 40 x 3,7 mm. Nové 
potrubí přípojek uvnitř domů bude z potrubí PPR 40, které bude opatřeno tepelnou izolací. 
Schématické znázornění změny ve vnitřních rozvodech je patrné z výkresové přílohy D.2.8 
Schema přípojek. 

V ulici Dukelské bude obnovován vodovod DN 150 LT od křižovatky s ulicí Hrubého. 
Nové potrubí bude mít označení řad V3 a povede ulicí Dukelskou převážně zeleným pásem 
až po křižovatku s ulicí Litovelskou, kde bude napojeno na stávající vodovod DN 200. Délka 
obnovovaného úseku bude 363,0 m. 
Na vodovod budou přepojeny stávající přípojky VP8 od bytového domu č.p. 702, VP9 od 
bytového domu č.p.701 a sdružená přípojka VP10 k bytovým domům čp.640 - 644.  
Přípojky VP8 a VP9 budou z PE 100 RC, SDR11 Ø 40 x 3,7 mm a VP10 bude z PE 100RC, 
SDR 11 Ø 50 x 4,6 mm. 
Budou zde přepojeny také dva vodovodní řady PVC DN 80  označené V4 a V5. 
 
 
B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. Zásady řešení 

zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Předmětná stavba technická a technologická zařízení neobsahuje. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Prováděnou stavbou nejsou nijak dotčeny požární a odběrná místa ve smyslu ČSN 73 0873. 
V lokalitě bude zachován stávající systém zásobení požární vodou. Na trase obnovovaného 
vodovodu LT DN150 se nachází celkem 6 ks podzemních hydrantů DN80, které jsou 
situovány převážně v místech hydrantů původních.  

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavbu 

Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá nařízení 
a předpisy související s výstavbou. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro 
dodavatele závazné. Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou. 

Z nově uloženého potrubí bude před napojením odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality 
pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu 
kráceného rozboru. 
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Vibrace 

Šíření nadlimitních vibrací se v průběhu stavby a při provozu nepředpokládá. U pracovníků 
provádějících stavební práce, kteří budou vystaveni vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
(patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno 
vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky dle Nařízení vlády č. 
495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích čistících a desinfekčních prostředků, v platném znění a 
budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky), dle zvláštních předpisů. 

Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hluk na pracovištích (NV č. 272/2011 Sb., část druhá § 3, odst. 1,3) 

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, část druhá § 3 „Ustálený a proměnný hluk“.  

Překročení uvedené limitní hodnoty se vlivem provozu a výstavby nepředpokládá. Pracovníci 
výstavby vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami), budou 
vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku dle nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a desinfekčních prostředků, v platném 
znění a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena 
celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 odst. 1, písm. 
b) nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Pro navrhovanou stavbu nejsou řešeny žádné protipovodňové opatření. 

b) ostatní účinky 

Ochrana vodovodního a kanalizačního potrubí před účinky vnějšího prostředí je řešena: 

1. materiálovým provedením – vodovod -TLT, PE 100, kanalizace -kamenina 

2. použitím vhodného podsypu a obsypu potrubí, v případě kanalizace uložení do 
betonového sedla 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
IO 01 – Obnova kanalizace 
Obnovovaná bude napojena na stávající stokovou síť města Uničova. 

Obnovovaná kanalizace začíná v šachtě Š1 v Moravském náměstí a končí v šachtě Š3 
v křižovatce s ulicí Hrubého.  

IO 02 – Obnova vodovodu 
Obnovované vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vodovodní síť města Uničova. 
Vodovodní řad V1 bude napojen v armaturní šachtě a povede v dimenzi DN 200 LT dále ulicí 
Bratří Čapků, kde se napojí na stávající vodovod DN 125 LT v křižovatce s ulicí Hrubého. Od 
tohoto místa pokračuje vodovodní řad V2 DN 150 LT dále ulicí Hrubého ke křižovatce s ulicí 
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Dukelskou, kde se napojí na vodovodní potrubí DN 150 LT. Od tohoto místa bude vodovod 
v ulici Dukelské obnoven až ke křižovatce s ulicí Litovelskou, kde se napojí na stávající řad 
DN 200. 

 
B.4 Dopravní řešení 

a)  popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření 

Příjezd na staveniště bude řešen po asfaltové komunikaci II.třídy č. 449 a síti místních 
komunikací.  

Příjezd ke staveništi je od ulice Litovelská, Dukelská, Hrubého, Bratří Čapků a Moravské 
náměstí. 

V místě křížení potrubí s ulicemi Moravské náměstí (IO 02 – Obnova kanalizace), Bratří 
Čapků, Budovatelů, Kozinova, Havlíčkova, Žižkova, Roháče z Dubé, Nerudova a Hrubého  
(IO 01 – Obnova vodovodu) budou překopy prováděny na polovinu vozovky. 
 
Povinností zhotovitele stavby je zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR-DI.  

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, sloupky v červeno-bílém 
provedení dle ČSN 01 80 20 - Změna 1. Každá zábrana bude za snížené viditelnosti 
osvětlena světly S1. Po skončení prací bude dopravní značení odstraněno. 

Při realizaci stavby je třeba provádět pravidelné čištění silnice v místě stavby. 

 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není řešeno. 
 
B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 
 

Jáma v travnaté ploše bude zasypána do úrovně okolního terénu a oseta travní směsí.  

Žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani biotechnická opatření nejsou v rámci projektované 
stavby plánovány. 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Dokončená stavba nemá negativní vliv na ovzduší v místě stavby.   

Hluk 

Dokončená stavba neprodukuje žádný hluk.   

Voda 

Dokončená stavba nemá vliv na kvalitu a znečištění povrchových a podzemních vod. 
Obnova staré prosakující kanalizace přispěje ke zlepšení životního prostředí. 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2018011 
Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby 

 

  12 

Odpady 

Dokončená stavba vodovodu a kanalizace neprodukuje žádné odpady. 

Půda 

Obnovená kanalizace snižuje potenciál znečištění okolního půdního prostředí. 

   

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není součástí systému Natura 2000.  

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Není řešeno. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení 

Není řešeno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

IO 01 Obnova kanalizace 

ochranné pásmo obnovované kanalizace  

Ochranné pásmo kanalizace je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dle §23 je ochranné pásmo 
kanalizačního řadu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního 
potrubí na každou stranu a to: 

• u kanalizačního potrubí nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m 

• u kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

IO 02 Obnova vodovodu 

ochranné pásmo obnovovaného vodovodu  

Ochranné pásmo vodovodního řadu je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dle §23 je ochranné pásmo 
vodovodního řadu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního 
potrubí na každou stranu a to: 

• u vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu předepsány požadavky pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna přenosnými agregáty zhotovitele. 

Technologická voda pro potřeby realizace stavby může být odebírána po dohodě s 
provozovatelem vodovodu přes hydrantový nástavec z vodovodního řadu, případně bude na 
stavbu dovážena v plastových IBC kontejnerech. 

 

b) odvodnění staveniště 

Případná srážková voda z výkopů bude odčerpána do kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude řešen po asfaltové komunikaci II.třídy č. 449. 

Příjezd ke staveništi je možný také z místních komunikací od ulice Litovelská, Dukelská, 
Hrubého, Bratří Čapků a Moravské náměstí. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Pro realizaci stavby se nepředpokládá potřeba napojení staveniště nebo zařízení staveniště 
na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti apod. Stavba má vliv na okolní pozemky pouze při vlastní realizaci 
eventuálním pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulační pracovní pruhy by neměly být 
stavbou dotčeny. 

Před zahájením stavby doporučuji provést podrobnou pasportizaci objektů v blízkosti stavby. 
Pasportizace by měla být zaměřená na zdokumentování stávajících poruch statiky objektů či 
jiná poškození s cílem zachytit výchozí stav před zahájením realizace stavby. U zjištěných 
poruch doporučuji zřídit fotodokumentaci, zaměření rozsahu poruch, případně osazení 
sádrových terčíků. 

- při provádění zásypu bude použita lehká stavební technika nevyvolávající nadměrné 
otřesy do okolí stavby (vibrační pěchy do 60 kg, vibrační desky do 100 kg, max. tl. hutněné 
vrstvy 15 cm) 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci. Okolní 
stavby a pozemky mohou být po dobu realizace stavby zatíženy zvýšeným hlukem, prachem 
či dopravní zátěží. Zhotovitel stavby je povinen přijmout při realizaci stavby taková opatření, 
aby výše uvedené vlivy byly minimalizovány (dodržení doby klidu, čištění mechanizace…). 
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e) ochrana okolí staveniště 

Okolí staveniště bude před účinky stavby chráněno omezením pohybu stavební 
mechanizace pouze na staveniště, oplocením stavenišť, vybudováním bezpečných přístupů 
a příjezdů a dodržováním technologických postupů. Při realizaci stavby musí být zamezeno 
znečišťování půdy a spodních vod. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby 
musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění 
případných úniků ropných látek. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Zpracovatel projektové dokumentace předpokládá možnost umístění objektů zařízení 
staveniště na pozemcích dotčených stavbou. 

Na ploše staveniště je uvažováno maximálně se stavební buňkou a mobilním WC. Materiál 
bude na stavbu dovážen ze skladů dodavatele. 

Mobilní WC bude nutno řešit s úplným a bezpečným zachycením odpadů a jejich 
pravidelným odvozem.  

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději 14 dnů po dokončení stavby. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutné řešit 

 

h) množství a druhy odpadů produkované při stavbě 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný 
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě 
podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů (dále 
jen "zákona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v 
souladu s hiearchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat 
odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze 
recyklovat). 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O 
odpadech v plném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími předány 
oprávněné osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě: 

• č. odpadu:   17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 
původ odpadu:  přebytečná zemina z výkopu rýhy 
kategorie odpadu: O – ostatní odpad 
množství:   1500 t 

místo uložení:  skládka do 20 km 

• č. odpadu :  17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet 
původ odpadu:  odstranění asfaltových vrstev komunikace  
kategorie odpadu: N – nebezpečný odpad 
množství:   bude upřesněno při stavbě 
místo uložení:  skládka do 7 km 

• č. odpadu :  17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
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původ odpadu:  odstranění asfaltových vrstev komunikace  
kategorie odpadu: O – ostatní 
množství:   cca 60 t 
místo uložení:  recyklace nebo skládka do 7 km 

• č. odpadu:  17 04 05 – železo a ocel 
původ odpadu:  odstraňované litinové poklopy 
kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
množství:   0,5 t 
místo uložení:  sběrný dvůr (do 7 km) 

• č. odpadu:  17 01 01 – beton 
původ odpadu:  vybourané betonové konstrukce 
kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
množství:   350 t 
místo uložení:  recyklace (do 7 km) 

 

Poznámka: 

O konečném určení odpadů katalogové číslo 17 03 01* a 17 03 02 z konstrukčních 

vrstev komunikací bude rozhodnuto při stavbě na základě rozborů. 

 
Na skládky skupiny S-OO přijímající ostatní odpad je možno ukládat stavební a demoliční 
odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných 
materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální 
vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního 
prostředí nutné. 
Ostatní odpady, které by se mohly na stavbě vyskytnout, jako asfaltové směsi obsahující 
dehet, odpady od lepidel a těsnících materiálů a barev, odpady kapalných paliv a olejů, 
případně další jsou nebezpečným odpadem a musí s nimi být tak nakládáno. Ukládány musí 
být na skládku nebezpečných odpadů. 

Evidence vzniklých odpadů bude vedena dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Tuto evidenci povede 
dodavatel stavby, resp. jím pověřený pracovník, přičemž dodavatel stavby bude vybrán 
investorem na základě výběrového řízení a to až po obdržení stavebního povolení. 

Množství odpadu je zřejmé z přílohy E. Výkaz výměr. 

 

i)  bilance zemních prací, přísun a deponie zemin 

Přebytečný výkopek bude ihned odvážen na recyklační dvůr, nebo na skládku. Dle potřeby 
bude na stavbu přivážen štěrkopísek a štěrkodrť pro obsyp potrubí a zásyp rýhy. 

Množství přebytečné zeminy je obsaženo v části E. Výkaz výměr. 

 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby, vlivem prašnosti a hluku stavebních strojů a celkovým provozem stavby. Dodavatel 
stavby musí provádět práce tak, aby zhoršení životního prostředí bylo minimalizováno. 
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k) zásady BOZP 

Plán BOZP bude součástí projektu. Plán musí být pravidelně aktualizován a přizpůsobován 
skutečnému stavu a změnám stavby v průběhu její realizace. 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není nutno řešit. 

 

m)  zásady pro dopravně inženýrské řešení 

Vlastní staveniště bude zhotovitelem označeno přechodným dopravním značením, které 
bude odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR. Po ukončení stavebních prací 
bude dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

Zhotovitel přizpůsobí rozsah a dobu trvání částečných a úplných uzavírek skutečnému 
průběhu prací. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Po dobu provádění stavby je třeba dbát na to, aby nebyly způsobeny zbytečné škody na 
pozemcích, porostech a komunikacích. Staveniště bude řádně oploceno, po setmění bude 
osvětleno. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je dělena na dva inženýrské objekty IO 01 Obnova kanalizace a IO 02 Obnova 
vodovodu. Oba objekty spolu budou koordinovány. 

1.Nejdříve bude započata pokládka kanalizace, jakmile postoupí k místu, kde kříží stávající 
vodovod DN 150 LT, bude výkop rozšířen a vodovod zde bude na nezbytnou dobu odstaven 
a rozříznut. Úsek vodovodu mezi armaturní šachtou v ulici Bratří Čapků a místem přerušení 
bude zrušen a druhý konec potrubí bude zaslepen litinovou záslepkou. Vodovod bude opět 
napuštěn.  

2.Pokládka kanalizace i vodovodu může od této doby pokračovat nezávisle. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Jedná se o obnovu stávající technické infrastruktury, při které je původní vodohospodářské 
řešení zachováno.  

 

Olomouc, listopad 2018                Vypracoval: Ing. Radim Krejčí 


