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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v intravilanu mésta UniCov, konkrétné v zpadni ¢asti, kde stavba
zasahuje do ulic Hrubého, Bratfi Capkl, Dukelska, Moravské Namésti a Litovelska.
Opravovana kanalizace a vodovod jsou uloZzeny pfevazné v zelenych pasech a chodnicich ,
pficemz kFizi nékolikrat mistni komunikaci pfevazné s asfaltovym povrchem. Po dokonéeni
stavby opravy kanalizace a vodovodu bude néasledovat oprava komunikace a pfilehlych
chodniku v dot&ené ulici.

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Projektovana stavba je v souladu s tzemnim planem mésta Unicov.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt na
vyuziti uzemi

Pro stavbu nebyly vydany Zzadné vyjimky.

d) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek a dotéenych organu

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly splnény pozadavky organd statni spravy a
samospravy. Jednotliva stanoviska, pfipominky a pozadavky jsou soucasti této projektové
dokumentace a jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova ¢ast.

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Pro stavbu byl proveden pruzkum v lokalité. Poznatky ztohoto prizkumu byly pouzity
v projektové dokumentaci.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Projektovana stavba se nachazi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti.

V pfipadé provadéni praci v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutné dodrzet stanovené
podminky pro provadéni stavby v ochranném pasmu dle vyjadfeni jednotlivych spravcu siti.
Tato stanoviska jsou pfilozena v E. Dokladova &ast.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Misto stavby se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
vliv provadéni stavby na okolni stavby
Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.

Jedna se zejména o sloupy poulicniho osvétleni, které jsou v blizkosti ryhy pro pokladku
potrubi. Pouliéni lampy je nutno pfed zapocetim vykopovych praci staticky zajistit.
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vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni Cinnosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kdzné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodniki apod. Veskeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné ¢isténi komunikaci dot€enych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v prabéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych ¢astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a nakladnich automobilG. Stavba vyvola hlukovou
zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po
dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanizmy nasazené v prabéhu stavebnich a
zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava. Pfedpoklada se nasazeni
béznych stavebnich mechanizmu - bagry, nakladace, nakladni auta, hutnici mechanizmy a
valce, autojefaby aj. Hluk ze stavenisté bude v ¢ase proménlivy a bude zavisly na druhu,
mnozZstvi a misté provaddénych praci, druhu a stavu stavebnich stroji, poctu pracovnikd a
organizaci prace. Hlukové pusobeni bude maximalné omezeno organizaci vystavby,
pfipadné pouzivanim individudlnich opatfeni k odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud
to vystavba a jeji postup umozni).

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby bude vybourana ¢ast stavajiciho potrubi kanalizace a lokalné bude rozebrano
vodovodni potrubi.

Kéaceni zelené bude tfeba pfi vystavbé obou objekta.

Tabulka kaceni dievin — 10 01 Obnova kanalizace

Pocet Druh dreviny Obvod kmene Katastralni uzemi Parcela cislo
kust (cm)
1 Javor 225 UniCov (okres 1860/1

Olomouc); 774502

Tabulka kaceni dievin — 10 02 Obnova vodovodu

Pocet Druh dreviny Obvod Katastralni uzemi Parcela cislo
kust kmene(cm)
/plocha
porostu(m2)
1 Ker - Zivy plot 1,5 m2 1860/3
1 Kef - Zivy plot 1,5 m2 Unicov (okres 1860/3
1 KeFovity porost 1m2 Olomoucy); 774502 1860/3
1 Smrk 25 1860/3
1 Bfiza bélokora 180 1860/4
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2 Borovice 95;150 1901
4 Smrk 116;125;97;150 1901

Poznamka: u kefu - Zivych plotd bude vykacen v ramci vykopu Usek v Sifce max. 1 m, ktery
pak bude po uloZeni potrubi zpétné dosazen vzrostlymi kefi stejného druhu.

j) Pozadavky na zabor zemédélského ptdniho fondu a pozemka s funkci lesa

V ramci stavby nedojde k dotéeni pozemkl s ochranou zemédélského puadniho fondu (ZPF).
V ramci stavby nedojde k dotéeni pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

k) Uzemné technické podminky

IO 01 — Obnova kanalizace

Obnova kanalizace bude probihat ve stavajici trase, jedna se o vyménu Useku kanalizace o
tfech Sachtach, pficemz pocatecni Sachta S1 zlstane stavajici. Zbylé 2 Sachty budou
vymeénény vcetné prepojeni vSech stavajicich stok do Sachet usticich. Stavba je pfistupna
po siti mistnich komunikaci.

IO 02 — Obnova vodovodu

Obnova vodovodu bude z vétsi ¢asti probihat v témér totoznych trasach s vyjimkou fadu V2,
ktery bude nahrazen paralelni trasou na opacné strané bytovych domu. Nové potrubi bude
soucasti vodovodni sité mésta Unicova.

Stavba je prfistupna ze silnice 11/449 a po siti mistnich komunikaci.
I) Vécné a casové vazby, podminuijici investice

Stavba neni vyvolana ani ¢asové vazana na jinou investici, nicméné v lokalité je planovana
revitalizace verejného prostoru pfed bytovymi domy. V pfipadé ¢asové koordinace obnovy
vodovodu a kanalizace by doslo ke snizeni finan€ni naro¢nosti stavby a zkraceni doby
vystavby.

m) Seznam dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi, seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné pasmo

Pozemky dotéené stavbou a pozemky dotené ochrannym pasmem v ramci 10 01 Obnova
splaskové kanalizace a 10 02 Obnova vodovodu jsou obsazeny v pfiloze ¢.1 této spravy.

n) Meteorologické a klimatické udaje

NereSi se

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Jedna se o obnovu stavajiciho vodovodu a kanalizace
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b) Ugel uzivani stavby

Pfedkladana projektova dokumentace feSi vIO 01 Obnova kanalizace vyménu staré
betonové kanalizace, jejiz technicky stav je nevyhovujici.

Predkladana projektova dokumentace fesSi v 1O 02 Obnova vodovodu obnovu stavajiciho
vodovodu z hlediska $ir§iho planu obnovy vodovodni sité v mésté UniCové. V ramci obnovy
dojde i k optimalizaci a pfesunu trasy vodovodu z davodl budouciho vyuziti. Na nové potrubi
hlavnich Fadt budou pfepojeny vSechny stavajici pfipojky.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou s predpokladanou Zivotnosti cca 70 let.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je v souladu s technickymi pozadavky na stavby. S ohledem na charakter stavby neni
feSeno bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky organ( statni spravy a samospravy. Stanoviska
téchto organu jsou priloZzena v dokladové &asti.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Obnovovana kanalizace i vodovod maji stanoveno ochranné pasmo v rozsahu dle zakona ¢.
274/2001. Sb.

g) Navrhované parametry stavby
IO 01 — Obnova kanalizace

Stavba fesSi vyménu €asti betonové stoky DN 600 véetné dvou Sachet a prepojeni stavajicich
stok.

V ramci stavby IO 01 bude provedeno:
» vybourani stavajici betonové stoky DN 600 véetné dvou betonovych Sachet
* nové kameninové potrubi DN 600 délky 45,4 m

» 2 ks prefabrikovanych betonovych Sachet @ 1000 mm

IO 02 — Obnova vodovodu
Stavba feSi obnovu tras vodovodu DN 125 LT, DN 150 LT a pfepojeni stavajicich pFipojek
V ramci stavby 10 02 bude provedeno:

» obnova potrubi DN 125 LT s navySenim dimenze na DN 200 LT v délce 36,3 m

s oznacenim “fad“ V1 v€etné prepojeni pfipojek (0,5 m)
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» uzavieni stavajiciho fadu DN 150 LT a nahrazeni vodovodu novym vodovodnim
fadem s ozna¢enim V2 DN 150 LT o délce 125,2 m a pfepojeni 90,0 m pfipojek +
pfedélani vnitfnich rozvodl v bytovych domech

 vyména fadu DN 150 LT V ulici Dukelska v délce 363,0 m vcetné pFepojeni
napojenych fadl a pfipojek (2,0m)

h) Zakladni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznikda potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise.

i) Predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy apod.

Pfedpokladany termin realizace stavby je prvni polovina roku 2019. Stavba neni ¢lenéna na
etapy.

j) orientacni naklady stavby
Naklady na realizaci stavby jsou uvedeny v rozpoctu, ktery ma k dispozici investor.

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz vefejného vodovodu a kanalizace mlze zajiStovat pouze osoba splfiujici pozadavky
definované zakonem ¢.274/2001 Sb. Vybudovana stavba bude uvedena do provozu
opravnénou osobou, a to az po jejim plném dokon&eni a zkolaudovani. Opravnéna osoba
bude vybudovanou stavbu provozovat dle platnych bezpeénostnich pfedpist a schvaleného
provozniho fadu.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu

Predkladana projektova dokumentace feSi pro spoleéné povoleni liniové stavby technické
infrastruktury dva inZzenyrské objekty 10 01 — Obnova kanalizace a 10 02 — Obnova
vodovodu.

10 01 — Obnova kanalizace

Projektova dokumentace feSi v ramci objektu IO 02 obnovu staré betonové kanalizace DN
600 v délce 45,4 m a nahrazuje ji novou kanalizaci z kameniny DN 600. Betonové Sachty v
pocCtu 2 kusU, které budou v ramci obnovy vyménény budou prefabrikované betonové. Na
vyménovaném Useku se mimo Sachty nenachazi zadné pfipojky. V Sachtach jsou napojené
stavajici stoky.

10 02 — Obnova vodovodu

Projektova dokumentace fesi v ramci objektu IO 02 Obnovu vodovodu v ulicich Brati CapkU
Hrubého a Dukelska. Stavba déle zasahuje ¢astecné do ulice Litovelské. Rozsah stavby je
zadan objednatelem PD.

Obnovené potrubi v ulici Bratfi Capki je nazvano fad V1. Jedna se o nahrazeni litinového
potrubi DN 125 za nové litinové potrubi DN 200. Usek je dlouhy 36,3 m a zacina v armaturni
$achté v ulici Bratfi Capkd. Od tohoto mista vodovod déle pokraduje jiznim smérem ulici
Bratfi Capk( k uzlu, kde se napojuje fad V2. V tomto mist& zarover dochazi k prepojeni
nového potrubi fadu V1 DN 200 na pokracujici potrubi DN 125. Zminény uzel se nachazi na
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rozhrani dvou bytovych domud €.p. 691 a &.p. 690. Na fadu bude pfepojena vodovodni
pFipojka VP1 k objektu bytového domu €.p. 691.

Stavajici vodovodni potrubi bude v prabéhu stavby v provozu.

Vodovodni fad V2 v ulici Hrubého nahrazuje vodovodni potrubi DN 150 LT, které vede z
druhé strany bytovych domu v parkovisti v ulici Moravské nameésti. Nové potrubi bude
litinové DN 150. Usek dlouhy 125,2 m navazuje na potrubi DN 200 fadu V1, a zacina v ulici
Bratfi Capkd na rozhrani dvou bytovych domu &.p. 691 a &.p. 690. Trasa vodovodniho fadu
V2 od mista napojeni pfechazi pfes komunikaci v ulici Bratfi Capku a dale pokracuje ulici
Hrubého pfevazné v zeleném pésu déle do ulice Dukelské, kde se napoji na rekonstruovany
vodovod DN 150 LT.

Na fad V2 budou pfepojeny vSechny bytové domy &.p.703, 704, 705, 706, 707, 708 které
jsou napojeny na ruseny vodovod DN 150 z druhé strany dom(, coz si vyzada premisténi
vodomérl véetné ¢astecného preorganizovani tras vnitfnich rozvodu.

Nové pripojky VP2-VP7 budou napojeny v bytovych domech na nové ¢&asti vnitfnich
rozvodU. Vefejné ¢asti domovnich pfipojek budou z PE 100, SDR11 & 40 x 3,7 mm. Nové
potrubi pfipojek uvnitf domu bude z potrubi PPR 40, které bude opatfeno tepelnou izolaci.
Schématické znazornéni zmény ve vnitfnich rozvodech je patrné z vykresové pfilohy D.2.8
Schema pfipojek.

V ulici Dukelské bude obnovovan vodovod DN 150 LT od kfiZzovatky s ulici Hrubého.
Nové potrubi bude mit oznaceni fad V3 a povede ulici Dukelskou pfevazné zelenym pasem
az po krizovatku s ulici Litovelskou, kde bude napojeno na stavajici vodovod DN 200. Délka
obnovovaného useku bude 363,0 m.

Na vodovod budou pFepojeny stavajici pfipojky VP8 od bytového domu ¢&.p. 702, VP9 od
bytového domu €.p.701 a sdruzena pfipojka VP10 k bytovym domim ¢p.640 - 644.

Pfipojky VP8 a VP9 budou z PE 100 RC, SDR11 & 40 x 3,7 mm a VP10 bude z PE 100RC,
SDR 11 & 50 x 4,6 mm.

Budou zde prepojeny také dva vodovodni fady PVC DN 80 oznacené V4 a V5.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni. Zasady reseni
zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

Pfedmétna stavba technicka a technologicka zafizeni neobsahuje.
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostni reseni

Provadénou stavbou nejsou nijak dotéeny poZarni a odb&rna mista ve smyslu CSN 73 0873.
V lokalité bude zachovan stavajici systém zasobeni pozarni vodou. Na trase obnovovaného
vodovodu LT DN150 se nachazi celkem 6 ks podzemnich hydrantd DN8O0, které jsou
situovany pfevazné v mistech hydrantd puvodnich.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavbu

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat vesSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfislusnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfovat pozadavky dané zdkonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb.

a vyhlaskou €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z noveé uloZzeného potrubi bude pfed napojenim odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality
pitné vody dle ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu
kraceného rozboru.
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Vibrace

Sifeni nadlimitnich vibraci se v prtib&hu stavby a pfi provozu nepredpoklada. U pracovnikd
provadeéjicich stavebni prace, ktefi budou vystaveni vibracim ve smyslu nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
(patrné pouze pracovnici s pneumatickym narfadim — pokud bude pouZzito), bude zajisténo
vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle Nafizeni vlady €.
495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich Cisticich a desinfekénich prostfedkl, v platném znéni a
budou pfijata pfislusna organizacni opatfeni (pfestavky), dle zvlastnich predpisu.

Hluk v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny nafizenim vlady €.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

Hluk na pracovistich (NV ¢&. 272/2011 Sb., ¢ast druha § 3, odst. 1.3)

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pFed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, ¢ast druha § 3 ,Ustéleny a proménny hluk®.

Prekro€eni uvedené limitni hodnoty se vlivem provozu a vystavby nepfedpoklada. Pracovnici
vystavby vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi sbijeCkami), budou
vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti hluku dle nafizeni
vlady €. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich Cisticich a desinfekénich prostfedkil, v platném
znéni a budou pfijata pfislusna organizacni opatfeni (prestavky) tak, aby nebyla prekro¢ena
celkova expozice EA,8h 3 640 Pa?s pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3 odst. 1, pism.
b) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.).

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

a) protipovodinova opatreni

Pro navrhovanou stavbu nejsou feSeny zadné protipovodriové opatfeni.

b) ostatni ucinky
Ochrana vodovodniho a kanalizaéniho potrubi pfed ucinky vnéjSiho prostfedi je feSena:
1. materialovym provedenim — vodovod -TLT, PE 100, kanalizace -kamenina

2. pouzitim vhodného podsypu a obsypu potrubi, v pfipadé kanalizace ulozeni do
betonového sedla

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

10 01 — Obnova kanalizace
Obnovovana bude napojena na stavajici stokovou sit mésta Uni¢ova.

Obnovovana kanalizace zadina v $achté S1 v Moravském namésti a konéi v achté S3
v kfizovatce s ulici Hrubého.

10 02 — Obnova vodovodu

Obnovované vodovodni potrubi bude napojeno na stavajici vodovodni sit mésta Unicova.
Vodovodni fad V1 bude napojen v armaturni Sachté a povede v dimenzi DN 200 LT dale ulici
Bratti Capku, kde se napoji na stavajici vodovod DN 125 LT v kfiZzovatce s ulici Hrubého. Od
tohoto mista pokracuje vodovodni fad V2 DN 150 LT dale ulici Hrubého ke kfizovatce s ulici
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Dukelskou, kde se napoji na vodovodni potrubi DN 150 LT. Od tohoto mista bude vodovod
v ulici Dukelské obnoven az ke kfizovatce s ulici Litovelskou, kde se napoji na stavajici rfad
DN 200.

B.4 Dopravni ifeseni
a) popis dopravniho reseni, véetné bezbariérovych opatieni

Pfijezd na stavenisté bude feSen po asfaltové komunikaci Il.tfidy €. 449 a siti mistnich
komunikaci.

Prijezd ke stavenisti je od ulice Litovelska, Dukelska, Hrubého, Bratfi Capkd a Moravské
namesti.
V misté kFizeni potrubi s ulicemi Moravské nameésti (IO 02 — Obnova kanalizace), Bratfi

Capku, Budovateld, Kozinova, Havlitkova, Zizkova, Rohage z Dubé, Nerudova a Hrubého
(IO 01 — Obnova vodovodu) budou pfekopy provadény na polovinu vozovky.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaeni na stavenisti, urCit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.

Dopravni znaceni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v ¢erveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za snizené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skon&eni praci bude dopravni zna¢eni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné ¢isténi silnice v misté stavby.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni reSeno.

B.5 Res$eni vegetace a terénnich uprav

Jama v travnaté plo$e bude zasypana do urovné okolniho terénu a oseta travni smési.

Z4dné terénni Gpravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby planovany.

B.6 Popis vlivli na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ovzdusi
Dokoné&ena stavba nema negativni vliv na ovzdudi v misté stavby.

Hluk
Dokoncena stavba neprodukuje zadny hluk.

Voda

Dokon¢ena stavba nemd vliv na kvalitu a znecidténi povrchovych a podzemnich vod.
Obnova staré prosakujici kanalizace pfispéje ke zlepSeni zivotniho prostfedi.
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Odpady
Dokonc¢ena stavba vodovodu a kanalizace neprodukuje Zadné odpady.

Puda

Obnovena kanalizace snizuje potencial znecisténi okolniho padniho prostfedi.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi

Neni reSeno.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni

Neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
10 01 Obnova kanalizace
ochranné pasmo obnovované kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace je dano zdkonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo
kanalizacniho fadu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho
potrubi na kazdou stranu a to:

* U kanaliza¢niho potrubi nad pramér 500 mm vcetnég, 2,5 m

* u kanaliza¢niho potrubi o prdméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

10 02 Obnova vodovodu
ochranné pasmo obnovovaného vodovodu

Ochranné pasmo vodovodniho fadu je dano zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo
vodovodniho Ffadu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho
potrubi na kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do prdméru 500 mm v¢etnég, 1,5 m

12



AQOL s.r.o. Zak. ¢. 2018011
Uni¢ov — obnova vodovodu a kanalizace v ulicich Hrubého a Dukelska B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadeni stavby

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni Ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotireby médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa pfenosnymi agregaty zhotovitele.

Technologickd voda pro potfeby realizace stavby muze byt odebirana po dohodé s
provozovatelem vodovodu pFes hydrantovy nastavec z vodovodniho fadu, pfipadné bude na
stavbu dovazena v plastovych IBC kontejnerech.

b) odvodnéni stavenisté
Pfipadna srazkova voda z vykopu bude od€erpana do kanalizace.

c) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude feSen po asfaltové komunikaci Il.tfidy ¢. 449.

Prijezd ke stavenisti je mozny také z mistnich komunikaci od ulice Litovelska, Dukelska,
Hrubého, Bratfi Capkt a Moravské namésti.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potieba napojeni stavenisté nebo zafizeni stavenisté
na vefejnou technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Stavba ma vliv na okolni pozemky pouze pfi vlastni realizaci
eventualnim pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulaéni pracovni pruhy by nemély byt
stavbou dotceny.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektd v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zamérena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektd i
jina poSkozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terc¢ika.

- pfi provadéni zasypu bude pouzita lehka stavebni technika nevyvolavajici nadmérné
otfesy do okoli stavby (vibraéni péchy do 60 kg, vibraéni desky do 100 kg, max. tl. hutnéné
vrstvy 15 cm)

Stavba bude provadéna pouze na pozemcich uvedenych v projektové dokumentaci. Okolni
stavby a pozemky mohou byt po dobu realizace stavby zatizeny zvySenym hlukem, prachem
¢i dopravni zatézi. Zhotovitel stavby je povinen pfijmout pfi realizaci stavby takovéa opatfeni,
aby vySe uvedené vlivy byly minimalizovany (dodrzeni doby klidu, ¢isténi mechanizace...).
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e) ochrana okoli stavenisté

Okoli stavenisté bude prfed Uucinky stavby chranéno omezenim pohybu stavebni
mechanizace pouze na stavenisté, oplocenim stavenist, vybudovanim bezpecénych pfistupl
a prijezdu a dodrzovanim technologickych postupu. Pfi realizaci stavby musi byt zamezeno
znedistovani pldy a spodnich vod. Mechanizaéni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby
musi byt v dobrém technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnych unikd ropnych latek.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Zpracovatel projektové dokumentace predpoklada moznost umisténi objektl zafizeni
stavenisté na pozemcich dotéenych stavbou.

Na ploSe stavenisté je uvazovano maximalné se stavebni burikou a mobilnim WC. Material
bude na stavbu dovazen ze skladl dodavatele.

Mobilni WC bude nutno feSit s uUplnym a bezpecnym zachycenim odpadu a jejich
pravidelnym odvozem.

s

Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji 14 dnli po dokonc&eni stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni nutné resit

h) mnozstvi a druhy odpadu produkované pri stavbé

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné pfebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGi a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zdkona €.185/2001 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. pfedpist (dale
jen "zédkona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat).

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. O
odpadech v pIném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi pfedany
opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii naklddani s odpady.

Pfedpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

» ¢. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
puvod odpadu: prebyte¢na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
mnozstvi: 1500 t
misto uloZeni: sklddka do 20 km
» ¢. odpadu: 17 03 01 — asfaltové smési obsahujici dehet
puvod odpadu: odstranéni asfaltovych vrstev komunikace
kategorie odpadu: N — nebezpecny odpad
mnozstvi: bude upfesnéno pfi stavbé
misto ulozZeni: skladka do 7 km

e ¢.odpadu: 17 03 02 — asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

14
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pavod odpadu: odstranéni asfaltovych vrstev komunikace

kategorie odpadu: O — ostatni

mnozstvi: cca 60t

misto ulozeni: recyklace nebo skladka do 7 km
» ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel

puvod odpadu: odstrafiované litinové poklopy

kategorie odpadu : O — ostatni odpad

mnozstvi: 0,5t

misto ulozZeni: sbérny dvar (do 7 km)
e ¢. odpadu: 17 01 01 — beton

puvod odpadu: vybourané betonové konstrukce

kategorie odpadu : O — ostatni odpad

mnozstvi: 350t

misto ulozeni: recyklace (do 7 km)

Poznamka:

O kone¢ném urceni odpadl katalogové €islo 17 03 01* a 17 03 02 z konstruk&nich

vrstev komunikaci bude rozhodnuto pfi stavbé na zakladé rozboru.

Na skladky skupiny S-OO pfijimajici ostatni odpad je mozZno ukladat stavebni a demoli¢ni
odpady s obsahem pfimiSenych kovl, plastd, zemin, gumy, dfeva a jinych rostlinnych
materidld do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které neméni zakladni druhové fyzikalni
vlastnosti odpadu a vytfidéni neni ekonomicky vyhodné a z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi nutné.

Ostatni odpady, které by se mohly na stavbé vyskytnout, jako asfaltové smési obsahujici
dehet, odpady od lepidel a tésnicich materiall a barev, odpady kapalnych paliv a olejd,
pripadné dalSi jsou nebezpe&nym odpadem a musi s nimi byt tak nakladano. Ukladany musi
byt na skladku nebezpecnych odpadu.

Evidence vzniklych odpadl bude vedena dle vyhlasky €. 93/2016 Sb. Tuto evidenci povede
dodavatel stavby, resp. jim povéfeny pracovnik, pfiemz dodavatel stavby bude vybran
investorem na zékladé vybérového Fizeni a to az po obdrzeni stavebniho povoleni.

Mnozstvi odpadu je zfejmé z prilohy E. Vykaz vymér.

i) bilance zemnich praci, pfisun a deponie zemin

Prebytecny vykopek bude ihned odvazen na recyklaéni dvar, nebo na skladku. Dle potfeby
bude na stavbu pfivazen Stérkopisek a Stérkodrt pro obsyp potrubi a zasyp ryhy.

Mnozstvi pfebyte¢né zeminy je obsazeno v ¢asti E. Vykaz vymeér.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby, vlivem prasnosti a hluku stavebnich stroji a celkovym provozem stavby. Dodavatel
stavby musi provadét prace tak, aby zhorSeni zivotniho prostfedi bylo minimalizovano.

15



AQOL s.r.o. Zak. ¢. 2018011
Uni¢ov — obnova vodovodu a kanalizace v ulicich Hrubého a Dukelska B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadeni stavby

k) zasady BOZP

Plan BOZP bude soucasti projektu. Plan musi byt pravidelné aktualizovan a pfizplsobovan
skute€nému stavu a zménam stavby v prabéhu jeji realizace.

I) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni nutno resit.

m) zasady pro dopravné inzenyrské reseni

Vlastni staveni$té bude zhotovitelem oznaceno prechodnym dopravnim znacenim, které
bude odsouhlaseno Dopravnim inspektoratem Policie CR. Po ukonéeni stavebnich praci
bude dopravni zna¢eni uvedeno do puvodniho stavu.

Zhotovitel pfizplsobi rozsah a dobu trvani CasteCnych a Uplnych uzavirek skute¢nému
prabéhu praci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Po dobu provadéni stavby je tfeba dbat na to, aby nebyly zplsobeny zbytec¢né Skody na
pozemcich, porostech a komunikacich. Stavenidté bude fadné oploceno, po setméni bude
osvétleno.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba je délena na dva inZzenyrské objekty 10 01 Obnova kanalizace a IO 02 Obnova
vodovodu. Oba objekty spolu budou koordinovany.

1.Nejdfive bude zapocata pokladka kanalizace, jakmile postoupi k mistu, kde kfizi stavajici
vodovod DN 150 LT, bude vykop rozsifen a vodovod zde bude na nezbytnou dobu odstaven
a rozfiznut. Usek vodovodu mezi armaturni $achtou v ulici Bratfi Capkd a mistem prerugeni
bude zruSen a druhy konec potrubi bude zaslepen litinovou zaslepkou. Vodovod bude opét
napustén.

2.Pokladka kanalizace i vodovodu mize od této doby pokracovat nezavisle.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o obnovu stavajici technické infrastruktury, pfi které je puvodni vodohospodarské
feSeni zachovano.

Olomouc, listopad 2018 Vypracoval: Ing. Radim Krej¢i
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