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ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

ČÍSLO PŘÍLOHY ČÍSLO KOPIE

MĚŘÍTKO

AQOL
projekce • inženýring • realizace

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

VYPRACOVAL

aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

ZAKÁZKA

ODP. PROJEKTANT

OBJEDNATEL

DPS

1 : 250

vodohospodářských staveb

ING. KREJČÍ

C.3.2

9 x A4

2018011

11/2018Tovární 1059/41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

UNIČOV- OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE
V ULICÍCH HRUBÉHO A DUKELSKÁ

ING. KREJČÍ

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-2.ČÁST

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD - NOVÉ POTRUBÍ ŘADŮ

VODOVOD - NOVÉ PŘÍPOJKY

KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ STOK

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVYCÍ VEDENÍ BAJA GROUP s.r.o.

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN

STÁVAJÍCÍ KABELY NN

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL

OCHRANA STROMŮ

KÁCENÍ STROMŮ, MÝCENÍ KEŘOVÉHO POROSTU

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLOUPU VO A NN

(PO DOBU STAVBY OBEDNIT PRKNY)

STÁVAJÍCÍ KABELY VN

TEPLOVOD - AHP-3T

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ  VYTÝČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY I.S.

MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ.
U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

 VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.

UPOZORNĚNÍ:

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ MOBILIÁŘE,
DOPRAVNÍCH ZNAČEK, APOD.

SMĚROVÁ ÚPRAVA KABELU CETIN V RÁMCI VÝKOPU


