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1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude umisténa na vefejné pfistupnych plochach, které maji funkéni vyuziti jako
silnice (silnice 11/444 v ulici Berounska a [11/44443 v ulici Jivovska), mistni komunikace,
ostatni plochy a plochy zatravnéné. Dotéené plochy jsou dobfe pfistupné pro stavebni
techniku.

V prostoru stavby se nachazi stavajici inzenyrské sité — kanalizace, vodovod, podzemni a
nadzemni vedeni siti elektronickych komunikaci, rozvodd NN a VN.

b) Provedené prizkumy

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. V ramci pfipravy
projektové dokumentace byla provedena rekognoskace terénu a geodetické zaméfeni
polohopisu a vyskopisu.

c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

P¥i realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejna kanalizace - rozsah OP stanovi zakon €.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon ¢€.274/2001 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon &. 458/2000 Sb.

Rozsah téchto pasem a podminky pro prace vnich jsou uvedeny ve stanoviscich
jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova
Cast.

Dale bude stavbou dotéeno ochranné pasmo lesa (dotéeno fady A-1 a B-2).

d) Polohavzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Misto stavby se nenachazi v zaplavovém a poddolovaném uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zpusobem, aby nedoslo k poSkozeni okolnich staveb.
Jednd se zejména o statické poSkozeni objektd vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby maze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektd. Viivem technické seismicity mize u téchto objektt dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfesu podlozi od silniéni dopravy, téZzebnich a pazicich mechanismi na posuzované
objekty je ovlivnéna té€mito parametry:

e stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanismu)

e pouzité typy téZebnich a pazicich mechanism, technologické postupy
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Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektt eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni Cinnosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochach, prejizdéni obrubnik, chodniki apod. Veskeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné €isténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v prabéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a nakladnich automobild. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zadméru budou stavebni mechanizmy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Pfedpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanizm( - bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanizmy a valce, autojefaby aj. Hluk ze stavenisté bude v ¢ase proménlivy
a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a stavu stavebnich
stroju, poctu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové plsobeni bude maximalné omezeno
organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k odhlu¢néni jednotlivych
mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv stavby na odtokové poméry

Odtokové poméry v dotéeném uzemi zUstanou nezménény, vSechny povrchy budou
uvedeny do puvodniho stavu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Realizaci stavby nejsou vyvolany pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin. Pouze
v prostoru nad kostelem bude vykaceno naletové kfovi v ploe cca 30 m?.

g) Pozadavky na zabor zemédélského pudniho fondu a pozemku s funkci lesa

Stavbou dot&ené pozemky nejsou chranény zemédeélskym pudnim fondem a nemaji funkci
lesa.

h)  Uzemné technické podminky

Pfijezd ke stavenisti je bezproblémovy po silnicich a mistnich komunikacich. Pfi provadéni
stavby v silnicich a mistnich komunikacich bude nutné zajistit ¢asteCnou nebo uUplnou
uzavirku dotéenych komunikaci a zajistit dopravni obsluznost dot&enych lokalit.

Pfi stavbé je nutné respektovat ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti a zajistit
provizorni zasobeni pitnou vodou v obci v pribéhu stavby.

i) Vécné a ¢asové vazby, podminujici investice

Stavba neni vécné ani ¢asové vazana na jinou planovanou stavbu.
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2. Celkovy popis stavby

2.1 Uégel uzivani stavby, projektované kapacity

Ugelem stavby je nahrazeni stavajiciho ocelového potrubi za nové a zamezeni poruch na
potrubi a zabezpedeni kvality dodavané pitné vody do spotiebisté Domasov n. B.

V ramci stavby je FeSena obnova vodovodnich fadd v ulicich Berounska, Jivovska, Na
Vyhlidce, Namésti, Nova a v ulicce kolem kostela sv. Anny. Pro ucCely zpracovani
dokumentace byly feSené fady oznaceny A, A-1, A-2, B, B-1, a B-1-1. Stavajici vodovodni
fady kolem kostela a v horni &asti navsi budou zruseny. Pfipojky napojené na rusené fady
(po jedné na kazdém Fadu) budou pfepojeny na nejblizsi vodovodni fad.

Celkem je v ramci projektu feSeno 1154,1 m vodovodnich fad( z tvarné litiny, z toho v profilu
DN 125 je 23,5 m, v profilu DN 100 je 305,1 m a v profilu DN 80 je 825,5 m.

Material, profil a délky projektovanych vodovodnich fadd jsou uvedeny v tabulce:

Oznaceni Material Profil Délka
fadu [mm] [m]
A Tvarna litina DN 125 23,5
DN 100 177,1
A-1 Tvarna litina DN 80 137
A-2 Tvarna litina DN 80 56,5
B Tvarna litina DN 100 128
B-1 Tvarna litina DN 80 443
B-1-1 Tvarna litina DN 80 189
Celkem 1154,1

Déle bude provedeno pfepojeni vodovodnich pfipojek na nové vodovodni fady. Celkem je
feSeno prepojeni 36 ks vodovodnich pfipojek. U dvou pfipojek (VP22 a VP23) bude nutné
dopojeni pfipojek na vodovodni fad ulozenim nového potrubi vodovodnich pfipojek. U
ostatnich vodovodnich pfipojek (celkem 34 ks) bude provedeno pouze pfepojeni na
opraveny vodovodni fad.

Celkovy pocet a profil pfipojek:
- PFipojka VP 22 PEd32mm -19m

- Pripojka VP 23 PEd40 mm -66m
(v€etné protlaku PE d 63 mm dl. 7,7 m a vodomérné Sachty)

- 34 ks vodovodnich pfipojek DN 25 pfepojenych na vodovodni fad

2.2 Urbanistické a architektonické reseni

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavba bude provadéna postupné po jednotlivych Ffadech. V dotené ulici bude pfi stavbé
zajisténo doCasné omezeni dopravy (Caste€né uzavirky silnic Il. a lll. tfidy u Uplna uzavirka
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mistni komunikace ulice Na Vyhlidce). V kazdém pfipadé bude pfi stavbé nutno zajistit
dodavku pitné vody v obci Domas$ov n. B. pro v8echny odbératele pitné vody.

Vodovodni fad bude po zprovoznéni soucasti skupinového vodovodu Domasov, ktery je
provozovan podle platného provozniho fadu provozovatelem vodovodni sité.

Soucasti stavby nejsou technologicka zafizeni.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Projektovana stavba vodovodnich fadd bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi provozovani dané
inZenyrskeé sité.

2.6 Zakladni technicky popis stavby

Oprava vodovodnich Fadu je navrzena pfiblizné ve stavajici trase, stavajici potrubi bude
vykopano. Pfi stavbé bude zajisténo provizorni zasobeni vodou suchovodem ulozenym na
terénu. Vodovodni pfipojky budou pfepojeny na opravené vodovodni fady. Pfi stavbé bude u
vodovodnich pfipojek osazen novy navrtavaci pas a domovni ventil se zemni soupravou a
poklopem, Stavajici potrubi vodovodni pfipojky bude pfepojeno pomoci odpovidajici
tvarovky.

U vodovodni pfipojky VP22 v horni &asti navsi bude uloZzena nova &ast potrubi pfipojky pro
napojeni na fad B vdélce 19 m. U vodovodni pfipojky VP23 k domu &.pop. 187 nad
kostelem bude uloZena nova cast potrubi pfipojky pro napojeni na fad B-1 v délce 66 m. Na
pfipojce bude za silnici osazena vodomérna Sachta DN 1200 mm, kfiZzeni pfFipojky se silnici
11/44443 bude provedeno bezvykopoveé protlakem PE chrani¢ky d 63 mm v délce 7,7 m.

Nové pokladané potrubi bude z tvarné litiny DN 125, DN 100 a DN 80 PN 10, potrubi bude
s nasuvnym hrdlovym spojem s tésnicim krouzkem. Pokladka potrubi bude probihat klasicky
v oteviené, pazené ryze. V potrubni z6né bude loZe, obsyp a zasyp potrubi proveden dle
pozadavkl vyrobce potrubi Stérkodrti pfedepsané frakce. Zasyp ryhy v silnicich bude
proveden Stérkodrti v souladu s pozadavkem spravce silnice, v mistnich komunikacich a
ostatnich plochach bude zasyp proveden vytéZzenou zeminou. Veskeré dotfené povrchy
silnic, komunikaci a ostatnich ploch budou uvedeny do plvodniho stavu v souladu
s pozadavky majitele a spravce dotéenych pozemkad.

Po dokonceni pokladky potrubi bude provedena jeho dezinfekce a tlakova zkouska.
Nasledné bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle ustanoveni § 4,
odst. 2 a 3 vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného rozboru.

Po uspéSném provedeni rozboru vody bude nové potrubi napojeno na stavajici potrubi a
Zprovoznéno.

Nové Casti potrubi vodovodnich pfipojek budou z polyetylenu PE100 RC SDR 11. Potrubi (d
32 mm, resp. d 40 mm) bude dodano v navinu vcelé délce nové Ccasti pfipojky.
Polyetylenové potrubi bude ukladano do oteviené ryhy, v misté kfiZeni silnice 111/44443 bude
proveden protlak z potrubi PE d 63 mm.

2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Soucasti projektované stavby vodovodu nejsou Zadna technicka a technologicka zafizeni.
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2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti dotCené Casti skupinového vodovodu Domasov
uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida pozadavkim CSN 73 0873 Pozarni
bezpelnost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

Na namésti bude na fadu B osazen nadzemni hydrant pfiblizné v misté stavajiciho
nadzemniho hydrantu. Vzdalenost podzemnich a nadzemnich hydrantd v lokalite je
v souladu s CSN 73 0873 Tabulka 1. Nejvétsi vzdalenost vnéjSich odbérnych mist.

2.9 Zasady hospodafreni s energiemi

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZzovat veskera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSsnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VesSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb.
a vyhlaskou ¢&. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové ulozeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru.

2.11 Ochrana stavby pired negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiredi

Stavba vodovodnich fadl nevyzaduje chranit pfed pronikanim radonu z podlozi, technickou
seizmicitou, hlukem a neni nutné fesit protipovodriova opatieni.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vodovodni fady budou po dokon&eni stavby a splnéni pfedepsanych zkouSek napojeny na
stavajici vodovodni sit'.

4. Dopravni reseni

Pfi provadéni stavby v silnicich II. a Ill. tfidy bude stavba probihat postupné za Casteéné
uzavirky pravé dotené Casti silnice. Pfi provadéni stavby v mistnich komunikacich bude
s ohledem na Siftku komunikace zajisténa uplna uzavirka pravé dotené &asti komunikace.

PFi provadeéni stavby zajisti zhotovitel stavby prechodné dopravni znaceni, které bude
odsouhlaseno Dopravnim inspektoratem Policie CR a pfislusnym spravnim ufadem.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaCeni na stavenisti, urCit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.

Dopravni znaCeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za snizené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skonCeni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné Cisténi silnic a komunikaci v misté stavby.
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5. ReSeni vegetace a terénnich Gprav

Zadné terénni Upravy, vegetaéni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany.

6. Vliv na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi

Ovzdusi

Dokoncena stavba vodovodnich fadl nema negativni vliv na ovzdus$i v misté stavby.

Hluk

Dokonc&ena stavba vodovodnich fadu neprodukuje zadny hluk.

Voda

Dokoncena stavba vodovodnich fadi ma pfiznivy vliv na spotfebu a kvalitu dodavané pitné
vody v obci. Stavba nema vliv na kvalitu a zne€isténi povrchovych a podzemnich vod.

Odpady

Dokoncena stavba vodovodnich fadl neprodukuje zadné odpady.

Pada

Dokonc&ena stavba vodovodnich fadi nema vliv na kvalitu ptdy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Neni feseno.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
ochranné pasmo vodovodu

Ochranné pasmo vodovodu je dano zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodniho
fadu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho potrubi na
kaZdou stranu a to:

e u vodovodniho potrubi do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

e u vodovodniho potrubi nad prdmér 500 mm, 2,5 m,
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e U vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

7. Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu predepsany pozadavky pro pinéni ukol(
ochrany obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potieba a spotieba médii a hmot

Vodu pro potfebu stavby si zajisti zhotovitel v mobilnich plastovych nadrzich, elektrickou
energii pfipadné z diesel agregatu. Po dohodé s investorem a provozovatelem vodovodni
sité Ize pro proplach potrubi odbér vody realizovat odbérem z hydrantu na vodovodni siti
pres hydrantovy nastavec s vodomérem.

Dodavku Stérkopisku, Stérkodrti a kameniva zajisti zhotovitel od svych smluvnich partner(.
Dodavku potrubi si zajisti zhotovitel od svych smluvnich partner(.

Na stavbu bude navazeno mnozstvi materialu pfiméfené rozsahu aktualné provadénych
praci.

b) Odvodnéni stavenisté

Srazkové vody ze stavenisté budou odvadény stavajicim pfirozenym povrchovym odtokem.

terén nebo do pfikopu.

c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

PFijezd ke stavenisti je bezproblémovy po silnicich a mistnich komunikacich.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potfeba napojeni stavenisté nebo zfizeni stavenisté
na vefejnou technickou infrastrukturu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Je feSeno v bodu B.1 e).

Pfi stavbé je nutné zajistit trvalé zasobovani pitnou vodou obyvatel v obci. Pfedpokladame
zfizeni provizornich suchovodu, na ktery budou napojeny vodovodni pFipojky objektd
odstavenych od opravovanych vodovodnich fadu. U opravovaného fadu A-2 je nutné
suchovod napojit na obou koncich a zajisti zasobovani pitnou vodou v severni casti obce.

e) Ochrana okoli stavenisté

Okoli stavenisté bude pfed ucinky stavby chranéno pohybem stavebni mechanizace pouze
po stavenisti, oplocenim stavenist, vybudovanim bezpecnych pFistupll a pfFijezdd a
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dodrzovanim technologickych postupu. PFi realizaci stavby musi byt zamezeno znecistovani
pudy a spodnich vod. Mechaniza¢ni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt
v dobrém technickém stavu a budou dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnych Ukapu ¢&i uniku ropnych latek.

Stavba neklade poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

f)  Maximalni zabory pro stavenisté

Zpracovatel projektové dokumentace predpoklada moznost umisténi objektl zafizeni
stavenisté v minimalnim rozsahu na nékterém z obecnich pozemku. UvaZuje se pouze se
stavebni bunkou a pfenosnym WC. Material bude postupné dovazen ze skladi dodavatele.

Pfenosné WC bude nutno feSit s Uplnym a bezpeCnym zachycenim odpadl a jejich
pravidelnym odvozem.

Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdé&ji 1 mésic po dokonéeni stavby.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné prebytecné vykopové zeminy), je povinnost
oddélené podle druhu a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12 odst.3
zakona ¢.185/2001 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "zakona
o odpadech"), plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v souladu s
hierarchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a pfedavat odpady do
vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které Ize recyklovat).

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢&.154/2010 Sbh. O
odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi predany opravnéné
osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.

Predpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

e (. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
plvod odpadu: prebytecna zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
mnozstvi: cca 1200t
misto ulozeni: skladka do 10 km

odpad nesmi obsahovat ornici, raselinu, zeminu
z kontaminované lokality

e (. odpadu: 17 04 05 — zelezo a ocel
plvod odpadu: odstranované potrubi, litinové poklopy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
mnozstvi: ccalt
misto ulozeni: sbérny dvar (do 15 km)

e (. odpadu 170301 — asfaltové smési obsahujici dehet
puvod odpadu odstranéni komunikace
kategorie odpadu N — nebezpecny odpad
mnozstvi: bude upfesnéno pfi stavbé
misto ulozeni recyklace nebo skladka do 20 km

e ¢.odpadu: 17 03 02 — asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01
pavod odpadu: odstranéni asfaltovych vrstev komunikace

(viz. pfiloha €. C.3 Koordinacni situace)
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kategorie odpadu: N — nebezpecny odpad
mnozstvi: cca 150t
misto uloZeni: recyklace nebo skladka do 20 km

Celkové hodnoceni a zatfidéni odpadld bude provedeno v souladu s vyhlaskou &. 93/2016
Sb., kterou se vydava Katalog odpadu a stanovi dalSi seznamy odpadu (Katalog odpadu),
v aktualnim znéni.

O kone¢ném urceni odpadl katalogové Cislo 17 03 01* a 17 03 02 z konstrukénich vrstev
komunikaci bude rozhodnuto pfi stavbé na zakladé rozboru.

h) Bilance zemnich praci

V ramci stavby bude vytéZeno cca 2500 m® zeminy, z toho cca 1200 t bude odvezeno na
skladku zeminy, zbytek bude pouZit pro zpétny zasyp.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecisténi komunikaci vozidly vyjizdé&jicimi ze stavby.
Kmeny stromu vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
posSkozeni. Mechaniza¢ni prostifedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapu ¢&i
uniku ropnych latek.

)] Zasady BOZP, potieba koordinatora BOZP
Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro fedenou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno pinit vSechny stavajici pfedpisy o bezpelnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpist a nafizeni. PFi provadéni stavby je
nutno dodrZovat a fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich

- nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavaze vdechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

k) Zasady pro bezbariérové uzivani dotéenych staveb

Pfi provadéni stavby neni nutné zajiStovat upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dot€enych staveb.

)i Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich bude zhotovitelem zfizeno pfechodné
dopravni znaceni dle TP 66 ,Zasady pro pfechodné dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich®. Navrh pFfechodného dopravniho znaeni bude odsouhlasen Dopravnim
inspektoratem Policie CR a pfislusnym spravnim Gfadem. Zhotovitel uréi osobu
zodpovédnou za pfechodné dopravni znaceni a pisemné ohlasi tuto zodpovédnou osobu
PCR-DI. Po ukongeni stavebnich praci bude dopravni znageni uvedeno do predchéazejiciho
puvodniho stavu.
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Pfi provadéni stavby v silnicich Il. a lll. tfidy bude stavba probihat postupné za Caste¢né
uzavirky pravé dotéené Casti silnice. Pfi provadéni stavby v mistnich komunikacich bude
s ohledem na Sifku komunikace zajiténa uplna uzavirka pravé dotéené ¢asti komunikace.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba musi byt provedena dle schvalené projektové dokumentace, jiné specialni pozadavky
pro provadéni stavby nejsou pfedepsany.

n) Postup vystavby a dil€i terminy

Z duvodu zajisténi zasobeni pitnou vodou bude stavba rozdélena na etapy, ve kterych bude
zfizen suchovod, pfipadné obtok opravovaného vodovodniho fadu. Navrhované rozdéleni
stavby na etapy lze po dohodé s investorem zménit v zavislostech na moznostech
dodavatelské firmy. Pfesny harmonogram realizace stavby predlozi zhotovitel pied
zahajenim stavby investorovi.

Navrhujeme nasledujici postup vystavby a rozdéleni na etapy:

1. Opravaradu A, A-1 a A-2

Opravované fady A, A-1, A-2 budou odstaveny z provozu a bude zfizen jejich obtok.
Suchovod bude proveden ve dvou vétvich. Prvni vétev bude zfizena kolem silnice II.
tfidy a bude napojena na fad PVC DN 100. Z této vétve je nutné provést propoj na
stavajici potrubi na konci opravovaného fadu A-2 (pfed obecnim ufadem) a na
stavajici potrubi na konci opravovaného fadu A-1. Druha vétev bude provedena
v ulici Na Vyhlidce a bude napojena na stavajici potrubi fadu B. Rady A, A-1 a A-2
budou po provedeni pfedepsanych zkousek uvedeny do provozu.

2. Oprava fadu B a &asti fadu B-1

Opravované fady B a B-1 (od napojeni na fad B po pfipojku VP 25 k domu &.pop.
195) budou odstaveny z provozu. Za pfipojkou k domu €.pop. 195 bude fad B-1
zaslepen a zbyla &ast fadu B-1 bude zasobovana z opa¢né strany. Suchovod je
mozné provest v jedné vétvi napojené v misté napojeni fadu B na fad A. Ve sméru
fadu B-1 bude suchovod ulozen az po pfipojku VP 25 k domu &.pop. 195. Po
ukon€eni stavby v useku a splnéni prfedepsanych zkouSek budou opravené fady
uvedeny do provozu.

3. Oprava zbylé &asti fadu B-1 a fadu B-1-1

V feSeném useku bude stavajici potrubi odstavené z provozu. Bude zfizena jedna
vétev suchovodu napojena z ulice Dlouha na konci fadu B-1-1. Opravované potrubi
neni nutné obtokovat, pouze provizorné napojit odstavené vodovodni pfipojky. Po
ukon€eni stavby v Useku a splnéni predepsanych zkouSek budou opravené fady
uvedeny do provozu.
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