

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002a

**Stavba:** Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.6.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtů | 0,00 |
|--------------------|------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

Datum a podpis:

Razítko

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 002a

**Stavba:** Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkovská

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

**1) Náklady z rozpočtů** **0,00** **0,00**

**SO 100 Komunikace** **0,00** **0,00**

SO 101 Komunikace vozidlové - MK Vyhnálovská 0,00 0,00

SO 102 Komunikace vozidlové - parkoviště 0,00 0,00

SO 111 Chodníky 0,00 0,00

SO 121 Parkoviště 0,00 0,00

SO 162 Plochy pro odpad 0,00 0,00

SO 192 DIO 0,00 0,00

**SO 400 Elektro a sdělovací objekty** **0,00** **0,00**

SO 401 Rozvody VO 0,00 0,00

**SO 700 Objekty pozemních staveb** **0,00** **0,00**

SO 701 Mobiliář 0,00 0,00

**SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace** **0,00** **0,00**

SO 801 JTu, travnatá plocha 0,00 0,00

SO 802 Kácení zeleně 0,00 0,00

SO 803 Výsadba zeleně 0,00 0,00

**SO 1000 Ostatní náklady** **0,00** **0,00**

**SO 1010 Publicita** **0,00** **0,00**

**SO 1020 VRN** **0,00** **0,00**

**2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** **0,00** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00** **0,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 101 - Komunikace vozidlové - MK Vyhnálovská**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 101 - Komunikace vozidlové - MK Vyhnálovská**

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakládání                            | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 0,00              |
| 5 - Komunikace                           | 0,00              |
| 8 - Trubní vedení                        | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Komunikace vozidlové - MK Vyhnálovská

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, 100 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                  |    |         |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 26 | K | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 805,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" původní podkladní vrstvy komunikace"

(700\*1,15)

805,000

Součet

805,000

|    |   |           |                                                                                  |    |         |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 12 | K | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 700,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" odfrézování živičného povrchu komunikace vč. podkladních vrstev"

700

700,000

Součet

700,000

|    |   |           |                                                                                   |    |           |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|
| 13 | K | 113154333 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 4 690,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|

3990

4 690,000

Součet

4 690,000

|   |   |           |                                             |   |         |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|--|------|
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 530,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|--|------|

" silniční obrubníky"

530

530,000

Součet

530,000

|    |   |           |                                                                    |    |         |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 24 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 420,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" nová skladba komunikace"

" aktivní zóna"

(700\*0,5)\*1,2

420,000

Součet

420,000

|    |   |           |                                                        |    |         |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 25 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 420,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

|    |   |           |                                                           |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 33 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 89,010 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"

(60\*0,6)\*1,2

43,200

Mezisoučet

43,200

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | " výkop rýhy pro jednořádek"                                                             |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1527*0,1)*0,3                                                                           |    | 45,810   |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                               |    | 45,810   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 89,010   |              |                   |
| 34 | K   | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                         | m3 | 89,010   |              | 0,00              |
| 35 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                    | m3 | 509,010  |              | 0,00              |
|    |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                                 |    |          |              |                   |
|    |     |           | (420+89,01)                                                                              |    | 509,010  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 509,010  |              |                   |
| 36 | K   | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS                     | m3 | 420,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | " nová skladba komunikace"                                                               |    |          |              |                   |
|    |     |           | " aktivní zóna"                                                                          |    |          |              |                   |
|    |     |           | (700*0,5)*1,2                                                                            |    | 420,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 420,000  |              |                   |
| 37 | M   | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina                                                      | t  | 756,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | " nová skladba komunikace"                                                               |    |          |              |                   |
|    |     |           | " aktivní zóna"                                                                          |    |          |              |                   |
|    |     |           | (700*0,5)*1,2*1,8                                                                        |    | 756,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 756,000  |              |                   |
| 38 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                           | t  | 916,218  |              | 0,00              |
|    |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                                 |    |          |              |                   |
|    |     |           | (420+89,01)*1,8                                                                          |    | 916,218  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 916,218  |              |                   |
| 39 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                          | m3 | 18,000   |              | 0,00              |
|    |     |           | " zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"                                                |    |          |              |                   |
|    |     |           | "hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | (60*0,6)*0,5                                                                             |    | 18,000   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 18,000   |              |                   |
| 40 | M   | 583439590 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B                                               | t  | 35,460   |              | 0,00              |
|    |     |           | " zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"                                                |    |          |              |                   |
|    |     |           | "hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | (60*0,6)*0,5*1,97                                                                        |    | 35,460   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 35,460   |              |                   |
| 41 | K   | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 15,140   |              | 0,00              |
|    |     |           | " obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"                                     |    |          |              |                   |
|    |     |           | " kanalizační přípojky DN 150"                                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | (60*0,6)*0,45                                                                            |    | 16,200   |              |                   |
|    |     |           | -(3,14*0,075*0,075)*60                                                                   |    | -1,060   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 15,140   |              |                   |
| 42 | M   | 583373690 | štěrkopísek frakce 0-63 třída B                                                          | t  | 30,583   |              | 0,00              |
|    |     |           | " obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"                                     |    |          |              |                   |
|    |     |           | " kanalizační přípojky DN 150"                                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | (60*0,6)*0,45*2,02                                                                       |    | 32,724   |              |                   |

| PČ                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|
|                                 |     |           | -(3,14*0,075*0,075)*60*2,02                                                                     |    | -2,141           |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>30,583</b>    |              |                   |
| <b>2 - Zakládání</b>            |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 31                              | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8            | m2 | 876,000          |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " nová skladba komunikace"                                                                      |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | " aktivní zóna"                                                                                 |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700*1,2                                                                                         |    | 840,000          |              |                   |
|                                 |     |           | "hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"                                                  |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | (60*0,6)                                                                                        |    | 36,000           |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>876,000</b>   |              |                   |
| <b>4 - Vodorovné konstrukce</b> |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 43                              | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                  | m3 | 3,600            |              | 0,00              |
|                                 |     |           | "přípojky k uličním vpustím"                                                                    |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | (60*0,6)*0,1                                                                                    |    | 3,600            |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>3,600</b>     |              |                   |
| <b>5 - Komunikace</b>           |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 23                              | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                     | m2 | 241,500          |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " skladba nové vozovky "                                                                        |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700*1,15                                                                                        |    | 241,500          |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>241,500</b>   |              |                   |
| 29                              | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                              | m2 | 1 113,000        |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " zvýšená plocha křižovatky"                                                                    |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 1060*1,05                                                                                       |    | 1 113,000        |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 113,000</b> |              |                   |
| 22                              | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                              | m2 | 770,000          |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " skladba nové vozovky "                                                                        |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700*1,1                                                                                         |    | 770,000          |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>770,000</b>   |              |                   |
| 28                              | K   | 573191111 | Nátěr infiltrační v množství emulzí 1 kg/m2                                                     | m2 | 770,000          |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " skladba nové vozovky "                                                                        |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700*1,1                                                                                         |    | 770,000          |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>770,000</b>   |              |                   |
| 14                              | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                    | m2 | 3 665,000        |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " skladba nové vozovky "                                                                        |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700*1,05                                                                                        |    | 735,000          |              |                   |
|                                 |     |           | " skladba vozovky po odfrézování"                                                               |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 2930                                                                                            |    | 2 930,000        |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>3 665,000</b> |              |                   |
| 15                              | K   | 577144211 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3 630,000        |              | 0,00              |
|                                 |     |           | " skladba nové vozovky "                                                                        |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 700                                                                                             |    | 700,000          |              |                   |
|                                 |     |           | " skladba vozovky po odfrézování"                                                               |    |                  |              |                   |
|                                 |     |           | 2930                                                                                            |    | 2 930,000        |              |                   |

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 3 630,000 |              |                   |
| 27                            | K   | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                      | m2     | 735,000   |              | 0,00              |
| " skladba nové vozovky "      |     |           |                                                                                                                              |        | 735,000   |              |                   |
| 700*1,05                      |     |           |                                                                                                                              |        | 735,000   |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 735,000   |              |                   |
| 30                            | K   | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                | m2     | 1 060,000 |              | 0,00              |
| " zvýšená plocha křižovatky " |     |           |                                                                                                                              |        | 1 060,000 |              |                   |
| 1060                          |     |           |                                                                                                                              |        | 1 060,000 |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 1 060,000 |              |                   |
| 32                            | M   | 592452995 | dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní                                                                                           | m2     | 1 081,200 |              | 0,00              |
| " zvýšená plocha křižovatky " |     |           |                                                                                                                              |        | 1 081,200 |              |                   |
| 1060*1,02                     |     |           |                                                                                                                              |        | 1 081,200 |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 1 081,200 |              |                   |
| 8 - Trubní vedení             |     |           |                                                                                                                              |        |           |              | 0,00              |
| 44                            | K   | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                                                | m      | 60,000    |              | 0,00              |
| "přípojky k uličním vpustím"  |     |           |                                                                                                                              |        | 60,000    |              |                   |
| 60                            |     |           |                                                                                                                              |        | 60,000    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 60,000    |              |                   |
| 45                            | M   | 286111200 | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm                                                                    | kus    | 12,600    |              | 0,00              |
| "přípojky k uličním vpustím"  |     |           |                                                                                                                              |        | 12,600    |              |                   |
| 60/5*1,05                     |     |           |                                                                                                                              |        | 12,600    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 12,600    |              |                   |
| 48                            | K   | 890102500 | Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety | soubor | 37,000    |              | 0,00              |
| 37                            |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| 59                            | K   | 892154100 | Přemístění tyčky plynu                                                                                                       | ks     | 1,000     |              | 0,00              |
| 49                            | K   | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                              | kus    | 37,000    |              | 0,00              |
| 37                            |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| 50                            | M   | 552423120 | vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm                                                                                      | kus    | 37,000    |              | 0,00              |
| 37                            |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,000    |              |                   |
| 51                            | M   | 592238500 | dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm                                                                | kus    | 37,370    |              | 0,00              |
| 37*1,01                       |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |
| 52                            | M   | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm                                                                            | kus    | 37,370    |              | 0,00              |
| 37*1,01                       |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |
| 53                            | M   | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm                                                                         | kus    | 37,370    |              | 0,00              |
| 37*1,01                       |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |
| Součet                        |     |           |                                                                                                                              |        | 37,370    |              |                   |

| PČ                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ     | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------|
| 2                                             | K   | 895951300 | Demolice kompletní uliční vpusti vč. zásypu                                                        | soubor | 16,000           |              | 0,00              |
|                                               |     |           | 16                                                                                                 |        | 16,000           |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>16,000</b>    |              |                   |
| 58                                            | K   | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                | kus    | 16,000           |              | 0,00              |
| 4                                             | K   | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus    | 11,000           |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " šoupě plynů"                                                                                     |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 3                                                                                                  |        | 3,000            |              |                   |
|                                               |     |           | " šoupě vody"                                                                                      |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 7                                                                                                  |        | 7,000            |              |                   |
|                                               |     |           | " šoupě hydrantu"                                                                                  |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1                                                                                                  |        | 1,000            |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>11,000</b>    |              |                   |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |           |                                                                                                    |        |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 18                                            | K   | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků                                                           | ks     | 65,000           |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " obrubník silniční"                                                                               |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 65                                                                                                 |        | 65,000           |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>65,000</b>    |              |                   |
| 60                                            | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                  | kus    | 1,000            |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " přemístění původní svislé dopravní značky"                                                       |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1                                                                                                  |        | 1,000            |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>1,000</b>     |              |                   |
| 61                                            | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                      | kus    | 1,000            |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " přemístění původní svislé dopravní značky"                                                       |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1                                                                                                  |        | 1,000            |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>1,000</b>     |              |                   |
| 62                                            | M   | 404452410 | patka hliníková HP 70                                                                              | kus    | 1,000            |              | 0,00              |
| 55                                            | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                          | m      | 1 527,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " přídlažba- jednořádek"                                                                           |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1527                                                                                               |        | 1 527,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>1 527,000</b> |              |                   |
| 56                                            | M   | 583801230 | kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/ 10 cm II tř                            | t      | 34,612           |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " jednořádek"                                                                                      |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | (1527*0,1)/4,5*1,02                                                                                |        | 34,612           |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>34,612</b>    |              |                   |
| 19                                            | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | m      | 1 527,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " silniční obrubník"                                                                               |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1527                                                                                               |        | 1 527,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>1 527,000</b> |              |                   |
| 20                                            | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                            | kus    | 1 542,270        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " silniční obrubník"                                                                               |        |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 1527*1,01                                                                                          |        | 1 542,270        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                      |        | <b>1 542,270</b> |              |                   |

| PČ                                           | Typ | Kód        | Popis                                                                                             | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 21                                           | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                    | m3  | 15,270     |              | 0,00              |
| " silniční obrubník"                         |     |            |                                                                                                   |     |            |              |                   |
| 1527*0,01                                    |     |            |                                                                                                   |     | 15,270     |              |                   |
| Součet                                       |     |            |                                                                                                   |     | 15,270     |              |                   |
| 63                                           | K   | 966006132a | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami k zpětnému použití | kus | 1,000      |              | 0,00              |
| " přemístění původní svíslé dopravní značky" |     |            |                                                                                                   |     |            |              |                   |
| 1                                            |     |            |                                                                                                   |     | 1,000      |              |                   |
| Součet                                       |     |            |                                                                                                   |     | 1,000      |              |                   |
| 99 - Přesun hmot                             |     |            |                                                                                                   |     |            |              | 0,00              |
| 6                                            | K   | 997211511  | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km                                             | t   | 1 288,652  |              | 0,00              |
| 7                                            | K   | 997211519  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti                                                       | t   | 18 041,128 |              | 0,00              |
| 8                                            | K   | 997221611  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                      | t   | 688,250    |              | 0,00              |
| 579,6+108,65                                 |     |            |                                                                                                   |     | 688,250    |              |                   |
| 9                                            | K   | 997221815  | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                     | t   | 108,650    |              | 0,00              |
| 108,65                                       |     |            |                                                                                                   |     | 108,650    |              |                   |
| 10                                           | K   | 997221845  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                          | t   | 600,320    |              | 0,00              |
| 89,6+510,72                                  |     |            |                                                                                                   |     | 600,320    |              |                   |
| 11                                           | K   | 997221855  | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                     | t   | 579,600    |              | 0,00              |
| 579,6                                        |     |            |                                                                                                   |     | 579,600    |              |                   |
| 57                                           | K   | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným        | t   | 3 176,675  |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňalov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 102 - Komunikace vozidlové - parkoviště**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 102 - Komunikace vozidlové - parkoviště**

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakládání                            | 0,00              |
| 5 - Komunikace                           | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Komunikace vozidlové - parkoviště

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, 100 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

|   |   |           |                                                     |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 297,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|

990\*0,3 297,000

**Součet** **297,000**

|   |   |           |                                                                    |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 4 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 844,470 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" nová skladba komunikace vozidlové-

parkoviště"

(990\*0,22)\*1,15 250,470

" aktivní zóna"

(990\*0,5)\*1,2 594,000

**Součet** **844,470**

|   |   |           |                                                        |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 5 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 844,470 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

|   |   |           |                                                                       |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 844,470 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

844,47 844,470

**Součet** **844,470**

|   |   |           |                                                                      |    |         |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 7 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 594,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" nová skladba komunikace vozidlové-

parkoviště"

" aktivní zóna"

(990\*0,5)\*1,2 594,000

**Součet** **594,000**

|   |   |           |                                     |   |           |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 8 | M | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina | t | 1 069,200 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|-----------|--|------|

" nová skladba komunikace vozidlové-

parkoviště"

" aktivní zóna"

(990\*0,5)\*1,2\*1,8 1 069,200

**Součet** **1 069,200**

|   |   |           |                             |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|------|
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 297,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|------|

" sejmutí ornice"

| PČ                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|
|                                               |     |           | 990*0,3                                                                                         |    | 297,000          |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>297,000</b>   |              |                   |
| 24                                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                  | t  | 1 520,046        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                                        |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 844,47*1,8                                                                                      |    | 1 520,046        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 520,046</b> |              |                   |
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 9                                             | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8            | m2 | 1 188,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | " aktivní zóna"                                                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,2                                                                                         |    | 1 188,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 188,000</b> |              |                   |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 10                                            | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                     | m2 | 1 138,500        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,15                                                                                        |    | 1 138,500        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 138,500</b> |              |                   |
| 11                                            | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                              | m2 | 1 089,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,1                                                                                         |    | 1 089,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 089,000</b> |              |                   |
| 12                                            | K   | 573191111 | Nátěr infiltrační v množství emulzí 1 kg/m2                                                     | m2 | 1 089,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,1                                                                                         |    | 1 089,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 089,000</b> |              |                   |
| 13                                            | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                    | m2 | 1 039,500        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,05                                                                                        |    | 1 039,500        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 039,500</b> |              |                   |
| 14                                            | K   | 577144211 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 060,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990                                                                                             |    | 1 060,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 060,000</b> |              |                   |
| 15                                            | K   | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | m2 | 1 039,500        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba komunikace vozidlové-parkoviště"                                                 |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 990*1,05                                                                                        |    | 1 039,500        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>1 039,500</b> |              |                   |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |           |                                                                                                 |    |                  |              | <b>0,00</b>       |
| 16                                            | K   | 113451240 | Příplatek za řezání betonových ohrubníků                                                        | ks | 15,000           |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " ohrubník silniční"                                                                            |    |                  |              |                   |
|                                               |     |           | 15                                                                                              |    | 15,000           |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                   |    | <b>15,000</b>    |              |                   |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 18                       | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                  | m   | 250,000   |              | 0,00              |
| " přídlažba- jednořádek" |     |           |                                                                                            |     |           |              |                   |
| 250                      |     |           |                                                                                            |     | 250,000   |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                            |     | 250,000   |              |                   |
| 19                       | M   | 583801230 | kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř                     | t   | 5,667     |              | 0,00              |
| " jednořádek"            |     |           |                                                                                            |     |           |              |                   |
| (250*0,1)/4,5*1,02       |     |           |                                                                                            |     | 5,667     |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                            |     | 5,667     |              |                   |
| 20                       | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 250,000   |              | 0,00              |
| " silniční obrubník"     |     |           |                                                                                            |     |           |              |                   |
| 250                      |     |           |                                                                                            |     | 250,000   |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                            |     | 250,000   |              |                   |
| 21                       | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                    | kus | 252,500   |              | 0,00              |
| " silniční obrubník"     |     |           |                                                                                            |     |           |              |                   |
| 250*1,01                 |     |           |                                                                                            |     | 252,500   |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                            |     | 252,500   |              |                   |
| 22                       | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3  | 2,500     |              | 0,00              |
| " silniční obrubník"     |     |           |                                                                                            |     |           |              |                   |
| 250*0,01                 |     |           |                                                                                            |     | 2,500     |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                            |     | 2,500     |              |                   |
| 99 - Přesun hmot         |     |           |                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
| 23                       | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t   | 2 326,338 |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 111 - Chodníky**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část:** SO 111 - Chodníky

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakládání                            | 0,00              |
| 5 - Komunikace                           | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

Část: SO 111 - Chodníky

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, 100 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

|   |   |           |                                                                          |    |        |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 7 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 27,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

" stávající plochy sjezdů"

27

27,000

Součet

27,000

|    |   |           |                                       |    |        |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|--------|--|------|
| 13 | K | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | m2 | 12,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|--------|--|------|

" sjezdy"

12

12,000

Součet

12,000

|    |   |           |                                                     |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 12 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 36,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--|------|

" plocha sjezdů"

36

36,000

Součet

36,000

|   |   |           |                                                     |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 4 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 292,800 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|

976\*0,3

292,800

Součet

292,800

|   |   |           |                                                                    |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 9 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 774,384 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" skladba chodníku"

(1185\*0,28)\*1,05

348,390

" aktivní zóna"

(1185\*0,3)\*1,1

391,050

" skladba varovného a signálního pásu"

(56\*0,28)\*1,05

16,464

" aktivní zóna"

(56\*0,3)\*1,1

18,480

Součet

774,384

|    |   |           |                                                        |    |         |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 10 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 774,384 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   | m3 | 480,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | "dovoz výkopku z meziskládky na podsyp pod plochu ozelenění"          |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1200*0,3)                                                            |    | 360,000  |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                            |    | 360,000  |              |                   |
|    |     |           | "dovoz ornice na zpětné ozelenění"                                    |    |          |              |                   |
|    |     |           | 1200*0,1                                                              |    | 120,000  |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                            |    | 120,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 480,000  |              |                   |
| 33 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 414,384  |              | 0,00              |
|    |     |           | "odvoz přebytečného výkopku na skládku"                               |    |          |              |                   |
|    |     |           | (774,384-360)                                                         |    | 414,384  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 414,384  |              |                   |
| 11 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                       | m3 | 360,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | "nakládání výkopku z meziskládky na podsyp pod plochu ozelenění"      |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1200*0,3)                                                            |    | 360,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 360,000  |              |                   |
| 26 | K   | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění                        | m3 | 120,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | "dovoz ornice na ohumusování"                                         |    |          |              |                   |
|    |     |           | 1200*0,1                                                              |    | 120,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 120,000  |              |                   |
| 30 | K   | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS  | m3 | 409,530  |              | 0,00              |
|    |     |           | "skladba chodníku"                                                    |    |          |              |                   |
|    |     |           | "aktivní zóna"                                                        |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1185*0,3)*1,1                                                        |    | 391,050  |              |                   |
|    |     |           | "skladba varovného a signálního pásu"                                 |    |          |              |                   |
|    |     |           | "aktivní zóna"                                                        |    |          |              |                   |
|    |     |           | (56*0,3)*1,1                                                          |    | 18,480   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 409,530  |              |                   |
| 31 | M   | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina                                   | t  | 737,154  |              | 0,00              |
|    |     |           | "skladba chodníku"                                                    |    |          |              |                   |
|    |     |           | "aktivní zóna"                                                        |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1185*0,3)*1,1*1,8                                                    |    | 703,890  |              |                   |
|    |     |           | "skladba varovného a signálního pásu"                                 |    |          |              |                   |
|    |     |           | "aktivní zóna"                                                        |    |          |              |                   |
|    |     |           | (56*0,3)*1,1*1,8                                                      |    | 33,264   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 737,154  |              |                   |
| 32 | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                               | m3 | 360,000  |              | 0,00              |
|    |     |           | "podsyp pod plochu ozelenění"                                         |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1200*0,3)                                                            |    | 360,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                |    | 360,000  |              |                   |
| 5  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                           | m3 | 652,800  |              | 0,00              |
|    |     |           | "uložení výkopku na meziskládku na podsyp pod plochu ozelenění"       |    |          |              |                   |
|    |     |           | (1200*0,3)                                                            |    | 360,000  |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                            |    | 360,000  |              |                   |

| PČ             | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|                |     |           | " sejmutí ornice"                                                                    |    |           |              |                   |
|                |     |           | 976*0,3                                                                              |    | 292,800   |              |                   |
|                |     |           | Mezisoučet                                                                           |    | 292,800   |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 652,800   |              |                   |
| 34             | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                       | t  | 745,891   |              | 0,00              |
|                |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                             |    |           |              |                   |
|                |     |           | (774,384-360)*1,8                                                                    |    | 745,891   |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 745,891   |              |                   |
| 28             | K   | 181301111 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5  | m2 | 1 200,000 |              | 0,00              |
|                |     |           | " plochy pro ozelenění"                                                              |    |           |              |                   |
|                |     |           | 1200                                                                                 |    | 1 200,000 |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 1 200,000 |              |                   |
| 2 - Zakládání  |     |           |                                                                                      |    |           |              | 0,00              |
| 20             | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 1 365,100 |              | 0,00              |
|                |     |           | " skladba chodníku"                                                                  |    |           |              |                   |
|                |     |           | 1185*1,1                                                                             |    | 1 303,500 |              |                   |
|                |     |           | " skladba varovného a signálního pásu"                                               |    |           |              |                   |
|                |     |           | 56*1,1                                                                               |    | 61,600    |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 1 365,100 |              |                   |
| 5 - Komunikace |     |           |                                                                                      |    |           |              | 0,00              |
| 19             | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                   | m2 | 1 303,050 |              | 0,00              |
|                |     |           | " skladba chodníku"                                                                  |    |           |              |                   |
|                |     |           | 1185*1,05                                                                            |    | 1 244,250 |              |                   |
|                |     |           | " skladba varovného a signálního pásu"                                               |    |           |              |                   |
|                |     |           | 56*1,05                                                                              |    | 58,800    |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 1 303,050 |              |                   |
| 14             | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2            | m2 | 56,000    |              | 0,00              |
|                |     |           | " skladba varovného a signálního pásu"                                               |    |           |              |                   |
|                |     |           | 56                                                                                   |    | 56,000    |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 56,000    |              |                   |
| 21             | M   | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná                                           | m2 | 57,120    |              | 0,00              |
|                |     |           | " plocha signálního varovného pásu"                                                  |    |           |              |                   |
|                |     |           | 56*1,02                                                                              |    | 57,120    |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 57,120    |              |                   |
| 15             | K   | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2         | m2 | 1 185,000 |              | 0,00              |
|                |     |           | " skladba chodníku"                                                                  |    |           |              |                   |
|                |     |           | 1185                                                                                 |    | 1 185,000 |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 1 185,000 |              |                   |
| 16             | M   | 592451100 | dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                                                   | m2 | 1 208,700 |              | 0,00              |
|                |     |           | " skladba chodníku"                                                                  |    |           |              |                   |
|                |     |           | 1185*1,02                                                                            |    | 1 208,700 |              |                   |
|                |     |           | Součet                                                                               |    | 1 208,700 |              |                   |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 22               | K   | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků                                                     | ks  | 75,000    |              | 0,00              |
|                  |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |           |              |                   |
|                  |     |           | 75                                                                                           |     | 75,000    |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 75,000    |              |                   |
| 23               | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 1 300,000 |              | 0,00              |
|                  |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |           |              |                   |
|                  |     |           | 1300                                                                                         |     | 1 300,000 |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 1 300,000 |              |                   |
| 24               | M   | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                    | kus | 1 313,000 |              | 0,00              |
|                  |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |           |              |                   |
|                  |     |           | 1300*1,01                                                                                    |     | 1 313,000 |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 1 313,000 |              |                   |
| 25               | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | m3  | 13,000    |              | 0,00              |
|                  |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |           |              |                   |
|                  |     |           | 1300*0,01                                                                                    |     | 13,000    |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 13,000    |              |                   |
| 6                | K   | 919735112 | Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                              | m   | 1 000,000 |              | 0,00              |
|                  |     |           | 1000                                                                                         |     | 1 000,000 |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 1 000,000 |              |                   |
| 99 - Přesun hmot |     |           |                                                                                              |     |           |              | 0,00              |
| 35               | K   | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km                                        | t   | 18,297    |              | 0,00              |
| 36               | K   | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti                                                  | t   | 256,158   |              | 0,00              |
| 37               | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t   | 18,297    |              | 0,00              |
| 38               | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                | t   | 11,781    |              | 0,00              |
|                  |     |           | 6,885+4,896                                                                                  |     | 11,781    |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 11,781    |              |                   |
| 39               | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                     | t   | 6,516     |              | 0,00              |
|                  |     |           | 6,516                                                                                        |     | 6,516     |              |                   |
|                  |     |           | Součet                                                                                       |     | 6,516     |              |                   |
| 18               | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                        | t   | 1 879,591 |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 121 - Parkoviště**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 121 - Parkoviště**

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakládání                            | 0,00              |
| 5 - Komunikace                           | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

Část: SO 121 - Parkoviště

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, 100 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

|   |   |           |                                                     |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 124,200 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--|------|

414\*0,3 124,200

**Součet** **124,200**

|   |   |           |                                                                    |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 2 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 258,750 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" skladba parkoviště"

(414\*0,15)\*1,1 68,310

" aktivní zóna"

(414\*0,4)\*1,15 190,440

**Součet** **258,750**

|   |   |           |                                                        |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 258,750 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

|    |   |           |                                                                       |    |         |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 18 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 258,750 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

258,75 258,750

**Součet** **258,750**

|   |   |           |                                                                      |    |         |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 4 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 190,440 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

" skladba parkoviště"

" aktivní zóna"

(414\*0,4)\*1,15 190,440

**Součet** **190,440**

|   |   |           |                                     |   |         |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|---------|--|------|
| 5 | M | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina | t | 342,792 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|---------|--|------|

" skladba parkoviště"

" aktivní zóna"

(414\*0,4)\*1,15\*1,8 342,792

**Součet** **342,792**

|   |   |           |                             |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|------|
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 124,200 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|------|

" sejmutí ornice"

| PČ                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
|                                               |     |           | 414*0,3                                                                              |     | 124,200        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>124,200</b> |              |                   |
| 19                                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                       | t   | 465,750        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                             |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 258,75*1,8                                                                           |     | 465,750        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>465,750</b> |              |                   |
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |           |                                                                                      |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 7                                             | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2  | 476,100        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " skladba parkoviště"                                                                |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 414*1,15                                                                             |     | 476,100        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>476,100</b> |              |                   |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |           |                                                                                      |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 8                                             | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                   | m2  | 476,100        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " skladba plochy parkoviště"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 414*1,15                                                                             |     | 476,100        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>476,100</b> |              |                   |
| 9                                             | K   | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm                                                   | m2  | 455,400        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " skladba plochy parkoviště"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 414*1,1                                                                              |     | 455,400        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>455,400</b> |              |                   |
| 17                                            | K   | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2        | m2  | 414,000        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " skladba plochy parkoviště"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 414                                                                                  |     | 414,000        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>414,000</b> |              |                   |
| 11                                            | M   | 592451090 | dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní                                                   | m2  | 422,280        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " skladba plochy parkoviště"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 414*1,02                                                                             |     | 422,280        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>422,280</b> |              |                   |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |           |                                                                                      |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 12                                            | K   | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků                                             | ks  | 6,000          |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " obrubník silniční"                                                                 |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 6                                                                                    |     | 6,000          |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>6,000</b>   |              |                   |
| 20                                            | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu    | kus | 4,000          |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " IP 11b"                                                                            |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 1                                                                                    |     | 1,000          |              |                   |
|                                               |     |           | " IP 12+07+E13"                                                                      |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 1*3                                                                                  |     | 3,000          |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                        |     | <b>4,000</b>   |              |                   |
| 21                                            | M   | 404443065 | značka svislá reflexní AL- NK                                                        | kus | 4,000          |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " IP 11b"                                                                            |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 1                                                                                    |     | 1,000          |              |                   |
|                                               |     |           | " IP 12+07+E13"                                                                      |     |                |              |                   |

| PČ                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
|                         |     |           | 1*3                                                                                           |     | 3,000          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>4,000</b>   |              |                   |
| 22                      | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                 | kus | 2,000          |              | 0,00              |
|                         |     |           | 1+1                                                                                           |     | 2,000          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>2,000</b>   |              |                   |
| 23                      | M   | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350                                                                           | kus | 2,000          |              | 0,00              |
| 24                      | M   | 404452410 | patka hliníková HP 70                                                                         | kus | 2,000          |              | 0,00              |
| 25                      | M   | 404452540 | vičko plastové na sloupek 70                                                                  | kus | 2,000          |              | 0,00              |
| 26                      | M   | 404452570 | upínací svorka na sloupek US 70                                                               | kus | 4,000          |              | 0,00              |
|                         |     |           | 2*2                                                                                           |     | 4,000          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>4,000</b>   |              |                   |
| 29                      | K   | 915111112 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé       | m   | 154,000        |              | 0,00              |
|                         |     |           | " V 10b "                                                                                     |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 154                                                                                           |     | 154,000        |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>154,000</b> |              |                   |
| 27                      | K   | 915131112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly | m2  | 2,000          |              | 0,00              |
|                         |     |           | " V10f "                                                                                      |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 2                                                                                             |     | 2,000          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>2,000</b>   |              |                   |
| 30                      | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                     | m   | 154,000        |              | 0,00              |
|                         |     |           | " V 10b "                                                                                     |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 154                                                                                           |     | 154,000        |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>154,000</b> |              |                   |
| 31                      | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                      | m2  | 2,000          |              | 0,00              |
|                         |     |           | " V10f "                                                                                      |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 2                                                                                             |     | 2,000          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>2,000</b>   |              |                   |
| 13                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého    | m   | 84,000         |              | 0,00              |
|                         |     |           | " silniční obrubník "                                                                         |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 84                                                                                            |     | 84,000         |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>84,000</b>  |              |                   |
| 14                      | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                       | kus | 84,840         |              | 0,00              |
|                         |     |           | " silniční obrubník "                                                                         |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 84*1,01                                                                                       |     | 84,840         |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>84,840</b>  |              |                   |
| 15                      | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                | m3  | 0,840          |              | 0,00              |
|                         |     |           | " silniční obrubník "                                                                         |     |                |              |                   |
|                         |     |           | 84*0,01                                                                                       |     | 0,840          |              |                   |
|                         |     |           | <b>Součet</b>                                                                                 |     | <b>0,840</b>   |              |                   |
| <b>99 - Přesun hmot</b> |     |           |                                                                                               |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 16                      | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                         | t   | 767,596        |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 162 - Plochy pro odpad**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 162 - Plochy pro odpad**

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

Část': SO 162 - Plochy pro odpad

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

|   |   |           |                                             |   |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 34,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|--|------|

" chodníkový obrubník"

34

34,000

**Součet**

**34,000**

|   |   |           |                                                     |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 9 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 9,600 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--|------|

32\*0,3

9,600

**Součet**

**9,600**

|    |   |           |                                                                   |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 13 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 11,904 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

" nová skladba pod plochy pro odpad"

(32\*0,04)\*1,05

1,344

" aktivní zóna"

(32\*0,3)\*1,1

10,560

**Součet**

**11,904**

|   |   |           |                                                        |    |        |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 11,904 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

|   |   |           |                                                                       |    |        |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,904 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

11,904

11,904

**Součet**

**11,904**

|   |   |           |                                                                      |    |        |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 5 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 10,560 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

" nová skladba pod plochy pro odpad"

" aktivní zóna"

(32\*0,3)\*1,1

10,560

**Součet**

**10,560**

|   |   |           |                                     |   |        |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|--------|--|------|
| 6 | M | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina | t | 19,008 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---|--------|--|------|

" nová skladba pod plochy pro odpad"

" aktivní zóna"

| PČ                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
|                                               |     |           | (32*0,3)*1,1*1,8                                                                             |     | 19,008         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>19,008</b>  |              |                   |
| 12                                            | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | m3  | 9,600          |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " sejmutí ornice"                                                                            |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 32*0,3                                                                                       |     | 9,600          |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>9,600</b>   |              |                   |
| 7                                             | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                               | t   | 916,218        |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " odvoz přebytečného výkopku na skládku"                                                     |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | (420+89,01)*1,8                                                                              |     | 916,218        |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>916,218</b> |              |                   |
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |           |                                                                                              |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 8                                             | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8         | m2  | 35,200         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba pod plochy pro odpad"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | " aktivní zóna"                                                                              |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 32*1,1                                                                                       |     | 35,200         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>35,200</b>  |              |                   |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |           |                                                                                              |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 14                                            | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                           | m2  | 33,600         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba pod plochy pro odpad"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 32*1,05                                                                                      |     | 33,600         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>33,600</b>  |              |                   |
| 15                                            | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                    | m2  | 32,000         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba pod plochy pro odpad"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 32                                                                                           |     | 32,000         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>32,000</b>  |              |                   |
| 16                                            | M   | 592451100 | dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                                                           | m2  | 32,640         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " nová skladba pod plochy pro odpad"                                                         |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 32*1,02                                                                                      |     | 32,640         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>32,640</b>  |              |                   |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |           |                                                                                              |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 17                                            | K   | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků                                                     | ks  | 3,000          |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 3                                                                                            |     | 3,000          |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>3,000</b>   |              |                   |
| 18                                            | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 23,000         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 23                                                                                           |     | 23,000         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>23,000</b>  |              |                   |
| 19                                            | M   | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                    | kus | 23,230         |              | 0,00              |
|                                               |     |           | " chodníkový obrubník"                                                                       |     |                |              |                   |
|                                               |     |           | 23*1,01                                                                                      |     | 23,230         |              |                   |
|                                               |     |           | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>23,230</b>  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,230    |              | 0,00              |

" chodníkový obrubník"

23\*0,01

0,230

Součet

0,230

#### 99 - Přesun hmot

0,00

|    |   |           |                                                               |   |        |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 22 | K | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km         | t | 6,970  |  | 0,00 |
| 23 | K | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti                   | t | 97,580 |  | 0,00 |
| 24 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t | 6,970  |  | 0,00 |
| 25 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6,970  |  | 0,00 |

6,97

6,970

Součet

6,970

|    |   |           |                                                       |   |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 21 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 46,479 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 192 - DIO**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část:** SO 192 - DIO

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 100 - Komunikace

**Část': SO 192 - DIO**

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

|   |   |            |                                                |        |       |  |      |
|---|---|------------|------------------------------------------------|--------|-------|--|------|
| 2 | K | 913911121a | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|   |   |            |                                                |        | 1,000 |  |      |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

**Část': SO 401 - Rozvody VO**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

IČ: 00303232

Obec Postřelmov, Komenského 193

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

IČ: 60971461

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

**Část': SO 401 - Rozvody VO**

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| D1 - Silnoproud - montaz                 | 0,00              |
| D2 - Silnoproud - material nosny         | 0,00              |
| D3 - Zemni prace pro montazni prace      | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Část: SO 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum:

30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### D1 - Silnoproud - montaz

0,00

|   |   |             |                                                                                          |      |                |  |      |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|------|
| 0 | K | 210 01-0135 | Montaz trubek ochrannych plastovych tuhych D do 90 mm ulozenych pevne                    | m    | 108,000        |  | 0,00 |
|   |   |             | 32*3+6*2                                                                                 |      | 108,000        |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                            |      | <b>108,000</b> |  |      |
| 0 | K | 210 01-0138 | Montaz trubek ochrannych plastovych tuhych D do 152 mm ulozenych pevne -stoz. pouzdro VO | m    | 32,000         |  | 0,00 |
|   |   |             | 32*1                                                                                     |      | 32,000         |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                            |      | <b>32,000</b>  |  |      |
| 0 | K | 210 01-0242 | Montaz trubek ochrannych ocelovych bez zavitu D do 70 mm ulozenych pevne                 | m    | 3,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 02-0951 | Montaz tabulky vystrazne smaltovane format A3 az A4                                      | kus  | 40,000         |  | 0,00 |
|   |   |             | 32+3+5                                                                                   |      | 40,000         |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                            |      | <b>40,000</b>  |  |      |
| 0 | K | 210 02-1014 | Zhotoveni otvoru v plastu tl do 4 mm kruhovych D do 100 mm                               | kus  | 64,000         |  | 0,00 |
|   |   |             | 32*2                                                                                     |      | 64,000         |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                            |      | <b>64,000</b>  |  |      |
| 0 | K | 210 03-0621 | Bleskojistka 0,44/10kA svorka .AlFe vctne zapojeni                                       | kus  | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 04-0512 | Ukoceni vodicu svorkovanim                                                               | kus  | 2,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 04-0741 | Odmasteni ocelovych soucasti venkovniho vedeni nn na zemi                                | m2   | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 04-0751 | Ocistení ocelovych soucasti venkovniho vedeni nn na zemi                                 | m2   | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 04-0761 | Nater zakladni ocelovych soucasti venkovniho vedeni nn na zemi                           | m2   | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 04-0771 | Nater vrchni ocelovych soucasti venkovniho vedeni nn na zemi                             | m2   | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 05-0441 | Zajisteni sroubu barvou                                                                  | soub | 1,000          |  | 0,00 |
| 0 | K | 210 10-0001 | Ukoceni vodicu v rozvadeci nebo na pristroji vctne zapojeni prurezu zily do 2,5 mm2      | kus  | 99,000         |  | 0,00 |
|   |   |             | 32*3+3                                                                                   |      | 99,000         |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                            |      | <b>99,000</b>  |  |      |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 210 10-0151 | Ukončení kabelu smrstovací zaklopkou nebo paskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>       | kus | 77,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*2+10+3                                                                                                     |     | 77,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>77,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 12-0101 | Montáž pojistkových patron do 60 A se stýcným kroužkem                                                        | kus | 39,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32+4+3                                                                                                        |     | 39,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>39,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 12-0102 | Montáž pojistkových patron nožových                                                                           | kus | 21,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 19-1515 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1                                | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 19-1519 | Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní                                                              | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 19-1541 | Montáž pilíře skříní PRIS 2, 6, ERP                                                                           | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 19-2002 | Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ PS 0, 2, 6 s naplní výzbroje na sloup                          | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 20-2013 | Montáž svítlidel vybojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                                     | kus | 32,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 20-4011 | Montáž stozaru osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                         | kus | 32,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 20-4201 | Montáž elektrovýzbroje stozaru osvětlení 1 okruh                                                              | kus | 35,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32+3                                                                                                          |     | 35,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>35,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm                    | m   | 23,700           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*0,6+1,5+5*0,6                                                                                              |     | 23,700           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>23,700</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi paskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zastávce | m   | 1 152,200        |              | 0,00              |
|    |     |             | (880+12+25+20+45+70+32)*1,05+28*0,5                                                                           |     | 1 152,200        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>1 152,200</b> |              |                   |
| 0  | K   | 210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zastávce               | m   | 58,300           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*2+8+5*2-23,7                                                                                               |     | 58,300           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>58,300</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 22-0301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                                                        | kus | 74,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*2+5*2                                                                                                      |     | 74,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>74,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 22-0302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                                 | kus | 88,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 22*2+6*2+32                                                                                                   |     | 88,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>88,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 28-0002 | Zkoušky a prohlídky el. rozvodu a zařízení celková prohlídka pro objem mtz. prací do 500 000 Kč               | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 29-2011 | Změření zemního odporu zkusební svorky                                                                        | kus | 6,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 29-2012 | Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření                                                | kus | 37,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32+5                                                                                                          |     | 37,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                                 |     | <b>37,000</b>    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 210 29-2021 | Sfazovani zil kabelu a vedeni do 4 zil                                                       | kus | 6,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 29-2022 | Vypnuti vedeni se zajistenim proti nedovolenemu zapnuti, vyzkousenim a s opetovnym zapnutim  | kus | 2,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 81-0014 | Montaz medenych kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 ulozenych volne     | m   | 1 538,250        |              | 0,00              |
|    |     |             | (270+145+35+65+165+645)*1,05 ' ; kabel ve výkopu                                             |     | 1 391,250        |              |                   |
|    |     |             | 32*4+5*3+4 ' ; napojení svítidel a rozvodu                                                   |     | 147,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>1 538,250</b> |              |                   |
| 0  | K   | 210 81-0045 | Montaz medenych kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 ulozenych pevne   | m   | 344,000          |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*10+3*8                                                                                    |     | 344,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>344,000</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 210 95-0101 | Dalsi stitek oznacovací na kabel                                                             | kus | 41,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 32+6+3                                                                                       |     | 41,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>41,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210 95-0201 | Priplatek na zatahovani kabelu hmotnosti do 0,75 kg do tvarnicovych tras a kolektoru         | m   | 344,000          |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210 95-0202 | Priplatek na zatahovani kabelu hmotnosti do 2 kg do tvarnicovych tras a kolektoru            | m   | 1 538,000        |              | 0,00              |
| 0  | K   | 250 06-0012 | Pismomalirske prace cislice a pismena vysky do 100 mm                                        | kus | 166,000          |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*5+6                                                                                       |     | 166,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>166,000</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 21004-0001D | Demontaz Stozar 9-12m/3-10kN jednoduchy,bet                                                  | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 21004-0201D | Demontaz konzoly na stozary a stresniky                                                      | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 21004-0403D | Demontaz sroub m20 + izol VZK 1                                                              | kus | 2,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 21004-0501D | Demontaz vodice nn do 70 mm                                                                  | km  | 0,150            |              | 0,00              |
|    |     |             | (30+45)*2*0,001                                                                              |     | 0,150            |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>0,150</b>     |              |                   |
| 0  | K   | 210100001D  | Odpojeni vodicu v rozvadeci nebo na pristroji vcetne zapojeni prurezu zily do 2,5 mm2        | kus | 42,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 10*3+4*3                                                                                     |     | 42,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>42,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210100003D  | Demontaz vodicu v rozvadeci nebo na pristroji vcetne zapojeni prurezu zily do 16 mm2         | kus | 80,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 10*2*4                                                                                       |     | 80,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>80,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 21020-2011D | Demontaz svitidel vybojkovych prumyslovych stropnich zavesnych na vyloznik                   | kus | 10,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 21020-4103D | Demontaz vyloznik ocel 1-ramen na sloup                                                      | kus | 10,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210204011D  | Demontaz stozaru osvetleni ocelovych samostatne stojicich delky do 12 m                      | kus | 10,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210204201D  | Demontaz elektrovyzbroje stozaru osvetleni 1 okruh                                           | kus | 10,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 210810014D  | Demontaz kabelu AYKY4x16                                                                     | m   | 30,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 3*10                                                                                         |     | 30,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                |     | <b>30,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 210810045D  | Demontaz medenych kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 ulozenych pevne | m   | 132,000          |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                      | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
|    |     |             | 10*10+4*8                                                  |     | 132,000        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                              |     | <b>132,000</b> |              |                   |
| 0  | K   | 210810046D  | Demontaz a opetna montaz sestavy mistni rozhlas bezdratovy | kus | 4,000          |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9914 | Zednicke vypomoci 1,6%                                     | %   | 2 901,060      |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9915 | Podil pridruz. vykonu - kabelova vedeni 1%                 | %   | 2 901,060      |              | 0,00              |

## D2 - Silnoproud - material nosny

0,00

|   |   |            |                                                      |     |                  |  |      |
|---|---|------------|------------------------------------------------------|-----|------------------|--|------|
| 0 | K | 15 615 235 | Drat pozink mekky 11343 D10,0mm                      | kg  | 50,840           |  | 0,00 |
|   |   |            | (32*2+8+5*2)*0,62                                    |     | 50,840           |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>50,840</b>    |  |      |
| 0 | K | 24 621 724 | Email prum rschnouci sedy S 2029                     | l   | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 24 621 725 | Email prum rschnouci zeleny S 2029                   | l   | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 24 621 727 | Email prum rschnouci zluty S 2029                    | l   | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 24 642 030 | Redidlo olejo-synteticke S6006                       | kg  | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 28 611 121 | Trubka PVC kanal hrd 200x4,5x5000 do zakl. VO        | kus | 6,400            |  | 0,00 |
|   |   |            | 32/5                                                 |     | 6,400            |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>6,400</b>     |  |      |
| 0 | K | 31 181 635 | Trubka stres OEG348428 60x3 L3000                    | kus | 3,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 31 486 370 | Lano AlFe 25/4 mm2                                   | m   | 8,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 34 111 030 | Kabel Cu jadro CYKY 3 x 1,5                          | m   | 352,000          |  | 0,00 |
|   |   |            | 32*10+4*8                                            |     | 352,000          |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>352,000</b>   |  |      |
| 0 | K | 34 111 080 | Kabel Cu jadro CYKY 4 x 16                           | m   | 1 538,250        |  | 0,00 |
|   |   |            | 32*4+5*3+4 ; napojení svítidel a rozvodu             |     | 147,000          |  |      |
|   |   |            | (270+145+35+65+165+645)*1,05 ; kabel ve výkopu       |     | 1 391,250        |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>1 538,250</b> |  |      |
| 0 | K | 34 523 415 | Vložka poj E14 6A normalni                           | kus | 39,000           |  | 0,00 |
|   |   |            | 32+3+4                                               |     | 39,000           |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>39,000</b>    |  |      |
| 0 | K | 35 431 161 | Svorka univerzal lano 4-25mm2                        | kus | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 431 974 | Svorka odb AlFe/Al vod 16-120/16-120mm2              | kus | 2,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 441 120 | Pasek uzemnovaci 30x4 mm                             | kg  | 1 094,590        |  | 0,00 |
|   |   |            | ((880+12+25+20+45+70+32)*1,05+(28*0,5))*0,95         |     | 1 094,590        |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>1 094,590</b> |  |      |
| 0 | K | 35 441 895 | Svorka pripoj SP1 FeZn                               | kus | 32,000           |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 441 986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas-pas FeZn               | kus | 56,000           |  | 0,00 |
|   |   |            | 22*2+6*2                                             |     | 56,000           |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>56,000</b>    |  |      |
| 0 | K | 35 441 996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn                    | kus | 74,000           |  | 0,00 |
|   |   |            | 32*2+5*2                                             |     | 74,000           |  |      |
|   |   |            | <b>Součet</b>                                        |     | <b>74,000</b>    |  |      |
| 0 | K | 35 711 680 | Skrin pripoj plast SP182/NSP1P na sloup              | kus | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 711 713 | Skrin pripoj plast SR600/NKV2 18xPNL00 v plast pilir | kus | 1,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 825 228 | Pojist vykon PNL-00 16A norm                         | kus | 3,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 825 230 | Pojist vykon PV-22 16A norm                          | kus | 3,000            |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 825 232 | Pojist vykon PNL-00 20A norm                         | kus | 12,000           |  | 0,00 |
| 0 | K | 35 825 236 | Pojist vykon PNL-00 32A norm                         | kus | 3,000            |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                            | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 73 534 530       | Tabulka bezp tisk 2bar A5                                        | kus | 40,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | 32+3+5                                                           |     | 40,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>40,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 3415879666,00000 | Folie vystrazna s 33 cervena                                     | m   | 1 138,200        |              | 0,00              |
|    |     |                  | (880+12+25+20+45+70+32)*1,05                                     |     | 1 138,200        |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>1 138,200</b> |              |                   |
| 0  | K   | 341x10001        | OMEZOVAC PREPETI 10kA/440-1 NA ALFE 16-70                        | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 341x5            | LISTA OCHRANNA DREVENA IMPREG. 1,5m na sloup                     | kus | 1,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 354x00001        | Ochranna suspenze asfaltova                                      | kg  | 12,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | (32+28)*0,2                                                      |     | 12,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>12,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 354x00008        | Smrstovaci a rozdelovaci hlava 4x4-35mm2 1kV                     | kus | 74,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | 32*2+10                                                          |     | 74,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>74,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 354x00009        | Chranicka HDPE 63                                                | m   | 1 499,250        |              | 0,00              |
|    |     |                  | (270+145+35+65+165+645)*1,05+32*3+6*2                            |     | 1 499,250        |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>1 499,250</b> |              |                   |
| 0  | K   | 354x00010        | SPOJKA NASUVNA na HDPE 63                                        | ks  | 30,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | 1500/50                                                          |     | 30,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>30,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 354x00015        | Svit. silnicni LED 76W/7200 lm, IP66 Asym s 50% autonomni regul. | kus | 32,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 354x00097        | Stozar bezpat. 8-133/89/60 oboustranny zinek                     | kus | 32,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 354x00103        | Svorkovnice stozarova 1 pojistka 3x4x16, IP43                    | kus | 31,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | 28+3                                                             |     | 31,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>31,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 354x00104        | Svorkovnice stozarova 2 pojistka 3x4x16, IP43                    | kus | 4,000            |              | 0,00              |
| 0  | K   | 354x00105        | Smrstitelna trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr              | kus | 64,000           |              | 0,00              |
|    |     |                  | 32*2                                                             |     | 64,000           |              |                   |
|    |     |                  | <b>Součet</b>                                                    |     | <b>64,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 354x00106        | Pasivni zemni znackovac marker                                   | kus | 10,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9910      | Prirazka na podruzny material 3%                                 | %   | 11 031,120       |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9911      | Prerez materialu 5%                                              | %   | 11 031,120       |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9912      | Dopravne 3,6%                                                    | %   | 11 031,120       |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9913      | Presun hmot 1%                                                   | %   | 11 031,120       |              | 0,00              |

### D3 - Zemni prace pro montazni prace

0,00

|   |   |             |                                                                                 |    |                |  |      |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|------|
| 0 | K | 460 01-0023 | Vytyceni trasy vedeni kabeloveho podzemniho v terenu volnem                     | km | 1,080          |  | 0,00 |
| 0 | K | 460 03-0007 | Sejmuti ornice rucne v hornine tridy 2, vrstva tloustky pres 15 cm              | m3 | 55,020         |  | 0,00 |
| 0 | K | 460 03-0011 | Sejmuti drnu jakékoliv tloustky                                                 | m2 | 275,080        |  | 0,00 |
|   |   |             | 500*0,35+56*0.8+32*1,3*1,3+0,8*1,5'; výkopy zeleň                               |    | 275,080        |  |      |
|   |   |             | <b>Součet</b>                                                                   |    | <b>275,080</b> |  |      |
| 0 | K | 460 03-0143 | Odstraneni podkladu nebo krytu komunikace z kameniva tezeného tloustky do 30 cm | m2 | 77,600         |  | 0,00 |
|   |   |             | (2+24+28+23+20)*0,8'; chodníky, komunikace stávající                            |    | 77,600         |  |      |

| PČ                                                                       | Typ | Kód         | Popis                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 77,600   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 03-0173 | Odstraneni podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloustky do 15 cm         | m2 | 77,600   |              | 0,00              |
| (2+24+28+23+20)*0,8 ' ; chodníky, komunikace stávající                   |     |             |                                                                               |    | 77,600   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 77,600   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 03-0193 | Rezani podkladu nebo krytu zivicneho tloustky do 15 cm                        | m  | 271,600  |              | 0,00              |
| 2*(2+24+28+23+20)+(2+24+28+23+20)*0,8 ' ; chodníky, komunikace stávající |     |             |                                                                               |    | 271,600  |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 271,600  |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 05-0803 | Hloubeni nezapazenyh jam pro stozary ostatnich typu rucne v hornine tr 3      | m3 | 82,240   |              | 0,00              |
| 32*2,54 ' ; základy svítidel                                             |     |             |                                                                               |    | 81,280   |              |                   |
| 1,5*0,8*0,8 ' ; základ rozvaděče                                         |     |             |                                                                               |    | 0,960    |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 82,240   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0012 | Zakladove konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bedneni                | m3 | 21,300   |              | 0,00              |
| (6+72+52+83)*0,5*0,2 ' ; obetonování chráničků pod komunikací sjezdy     |     |             |                                                                               |    | 21,300   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 21,300   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0013 | Zakladove konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bedneni               | m3 | 22,400   |              | 0,00              |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0112 | Bourani zakladu betonoveho se zahozem jamy sypaninou                          | m3 | 14,410   |              | 0,00              |
| 11*1,31 ' ; bourání demont. stožárů                                      |     |             |                                                                               |    | 14,410   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 14,410   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0201 | Zrizeni nezabudovaneho bedneni zakladovych konstrukci                         | m2 | 89,600   |              | 0,00              |
| 32*4*0,7*1 ' ; základy stožárů                                           |     |             |                                                                               |    | 89,600   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 89,600   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0202 | Zrizeni zabudovaneho bedneni zakladovych konstrukci                           | m2 | 40,190   |              | 0,00              |
| 0                                                                        | K   | 460 08-0301 | Odstraneni nezabudovaneho bedneni zakladovych konstrukci                      | m2 | 89,600   |              | 0,00              |
| 32*4*0,7*1 ' ; základy stožárů                                           |     |             |                                                                               |    | 89,600   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 89,600   |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 12-0019 | Nalozeni vykopku strojne z hornin tridy 1az4                                  | m3 | 296,750  |              | 0,00              |
| 0                                                                        | K   | 460 12-0082 | Ulozeni sypaniny do nasypu zhutnenych z hornin tridy 3az4                     | m3 | 296,380  |              | 0,00              |
| 0                                                                        | K   | 460 20-0843 | Hloubeni kabelovych nezapazenyh ryh rucne s 80 cm, hl 80 cm, v hornine tr 3   | m  | 285,000  |              | 0,00              |
| 48+8 ' ; křížení sítí zeleň                                              |     |             |                                                                               |    | 56,000   |              |                   |
| 28+3+5+3+16+49+25+21+12+21+2+39+5 ' ; křížení sítí chodník               |     |             |                                                                               |    | 229,000  |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 285,000  |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 20-0883 | Hloubeni kabelovych nezapazenyh ryh rucne s 80 cm, hl 120 cm, v hornine tr 3  | m  | 135,000  |              | 0,00              |
| 11+13+8+5+7+8+14+8+9 ' ; komunikace křížení sítí                         |     |             |                                                                               |    | 83,000   |              |                   |
| 6+6+5+5+4+5+6+5+5+5 ' ; komunikace křížení sítí                          |     |             |                                                                               |    | 52,000   |              |                   |
| Součet                                                                   |     |             |                                                                               |    | 135,000  |              |                   |
| 0                                                                        | K   | 460 20-2163 | Hloubeni kabelovych nezapazenyh ryh strojne s 35 cm, hl 80 cm, v hornine tr 3 | m  | 579,000  |              | 0,00              |
| 40+19+20 ' ; chodník                                                     |     |             |                                                                               |    | 79,000   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                     | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|
|    |     |             | 6+25+33+12+15+50+4+355 ' ; zeleň                                                          |    | 500,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>579,000</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 460 20-2303 | Hloubení kabelových nezapazenyh ryh strojne s 50 cm, hl 120 cm, v hornine tr 3            | m  | 78,000           |              | 0,00              |
|    |     |             | 6+18+28+26 ' ; komunikace                                                                 |    | 78,000           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>78,000</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 460 23-0414 | Odkop zeminy rucne s vodorovnym premistenim do 50 m na skladku v hornine tr 3 a 4         | m3 | 28,800           |              | 0,00              |
|    |     |             | 10*4*1,2*0,4*1,5 ' ; odkop základy stáv. stožárů                                          |    | 28,800           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>28,800</b>    |              |                   |
| 0  | K   | 460 30-0002 | Zasyp jam nebo ryh strojne vctne zhutneni ve volnem terenu                                | m3 | 600,440          |              | 0,00              |
|    |     |             | 32*1,81 ' ; základy stožárů                                                               |    | 57,920           |              |                   |
|    |     |             | 1,5*0,*0,8 ' ; základ rozvaděč                                                            |    | 0,000            |              |                   |
|    |     |             | (56+229)*0,8*0,8+(500+79)*0,35*0,8+78*0,5*1,2+(52+83)*0,8*1,2 ' ; kabelové rýhy           |    | 520,920          |              |                   |
|    |     |             | 10*1,2*1,2*1,5 ' ; základy demontovaných stožárů                                          |    | 21,600           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>600,440</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 460 42-1101 | Loze kabelu z pisku nebo sterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakryti, sirky loze do 65 cm | m  | 1 077,000        |              | 0,00              |
|    |     |             | 500+79+6+72+56+229+52+83                                                                  |    | 1 077,000        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>1 077,000</b> |              |                   |
| 0  | K   | 460 47-0001 | Provizorni zajisteni potrubí ve vykopech pri krizeni s kabelem                            | m  | 32,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 47-0011 | Provizorni zajisteni kabelu ve vykopech pri jejich krizeni                                | m  | 27,000           |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 47-0012 | Provizorni zajisteni kabelu ve vykopech pri jejich soubehu                                | m  | 298,000          |              | 0,00              |
|    |     |             | 56+242                                                                                    |    | 298,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>298,000</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 460 49-0013 | Kryti kabelu vystraznou folii sirky 34 cm                                                 | m  | 1 138,200        |              | 0,00              |
|    |     |             | (880+12+25+20+45+70+32)*1,05                                                              |    | 1 138,200        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>1 138,200</b> |              |                   |
| 0  | K   | 460 51-0064 | Kabelove prostupy z trub plastovych do ryhy s obsypem, prumeru do 10 cm                   | m  | 1 234,350        |              | 0,00              |
|    |     |             | 1500-(6+72+82+93)*1,05                                                                    |    | 1 234,350        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>1 234,350</b> |              |                   |
| 0  | K   | 460 51-0074 | Kabelove prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, prumeru do 10 cm              | m  | 265,650          |              | 0,00              |
|    |     |             | (6+72+82+93)*1,05                                                                         |    | 265,650          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>265,650</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 460 60-0022 | Vodorovne premisteni horniny jakekoliv tridy do 500 m                                     | m3 | 296,380          |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 60-0031 | Priplatek k vodorovnemu premisteni horniny za kazdych dalsich 1000 m                      | m3 | 4 445,700        |              | 0,00              |
|    |     |             | 296,38*15                                                                                 |    | 4 445,700        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>4 445,700</b> |              |                   |
| 0  | K   | 460 62-0002 | Polozeni drnu vctne zaliti vodou na rovine                                                | m2 | 275,080          |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 62-0007 | Zatravneni vctne zaliti vodou na rovine                                                   | m2 | 275,080          |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 62-0032 | Vycisteni sterkového loze pri krizeni kabelu za vyloucení provozu                         | m3 | 26,750           |              | 0,00              |
|    |     |             | (25+28+30+24)*0,25                                                                        |    | 26,750           |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                             |    | <b>26,750</b>    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 460 65-0045 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkopisků se zhutněním tloušťky do 25 cm            | m2  | 357,850        |              | 0,00              |
|    |     |             | 79*0,35+78*0,5+229*0,8+(52+83)*0,8'; chodníky -komunikace                                            |     | 357,850        |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                        |     | <b>357,850</b> |              |                   |
| 0  | K   | 460 65-0055 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkodrtí se zhutněním tloušťky do 25 cm             | m2  | 147,000        |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 65-0064 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm       | m2  | 93,800         |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 65-0072 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm | m2  | 93,800         |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 65-0912 | Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm                       | m2  | 93,800         |              | 0,00              |
| 0  | K   | 460 68-0213 | Vybourání otvoru ve zdivu betonové plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm                              | kus | 3,000          |              | 0,00              |
|    |     |             | 3'; průchod přes základ stáv. svítidla při napojení rozvodu                                          |     | 3,000          |              |                   |
|    |     |             | <b>Součet</b>                                                                                        |     | <b>3,000</b>   |              |                   |
| 0  | K   | 21x744444   | Poplatek za uložení na skladku                                                                       | T   | 533,480        |              | 0,00              |
| 0  | K   | 21x99993    | Zřízení provizorní lavky pro pesi                                                                    | kus | 17,000         |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6%                                                                               | %   | 10 740,010     |              | 0,00              |
| 0  | K   | 999 99-9915 | Podíl přidružen. výkonu - kabelová vedení 1%                                                         | %   | 10 740,010     |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 700 - Objekty pozemních staveb

**Část': SO 701 - Mobiliář**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 700 - Objekty pozemních staveb

**Část:** SO 701 - Mobiliář

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

001 - Ostatní 0,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 700 - Objekty pozemních staveb

Část: SO 701 - Mobiliář

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, 100 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

|   |   |           |                                                     |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 4 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 6,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--|------|

20\*0,3

6,000

Součet

6,000

|   |   |           |                                                                    |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 6,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

20\*0,3

6,000

Součet

6,000

|   |   |           |                                                        |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 6 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 6,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|   |   |           |                                                                       |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

6

6,000

Součet

6,000

|    |   |           |                             |    |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|-------|--|------|
| 15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|-------|--|------|

" sejmutí ornice"

20\*0,3

6,000

Součet

6,000

|   |   |           |                                                                |   |        |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 10,800 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

6\*1,8

10,800

Součet

10,800

#### 2 - Zakládání

0,00

|   |   |           |                                                                                      |    |        |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 9 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 20,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

20

20,000

Součet

20,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 5 - Komunikace

0,00

|    |   |           |                                                             |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 10 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 20,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

20

20,000

Součet

20,000

|    |   |           |                                    |    |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--|------|
| 13 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 20,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--|------|

20

20,000

Součet

20,000

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

#### 99 - Přesun hmot

0,00

|    |   |           |                                                                                            |   |        |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 14 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 11,506 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

#### OST - Ostatní

0,00

#### 001 - Ostatní

0,00

|   |   |           |                                           |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 189754000 | Dodávka a osazení odpadkového koše dle PD | ks | 2,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|-------|--|------|

2

2,000

Součet

2,000

|   |   |           |                                                           |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 2 | K | 189756000 | Dodávka a osazení lavičky s opěradlem a područkami dle PD | ks | 4,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

4

4,000

|   |   |           |                                |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|--|------|
| 3 | K | 189759000 | Dodávka a osazení stolu dle PD | ks | 2,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|--|------|

2

2,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část': SO 801 - JTU, travnatá plocha**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

IČ: 00303232

Obec Postřelmov, Komenského 193

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

IČ: 60971461

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část:** SO 801 - JTU, travnatá plocha

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | 0,00              |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Část: SO 801 - JTU, travnatá plocha

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

|   |   |             |                                                                                                  |    |           |  |      |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|
| 0 | K | 823-1       |                                                                                                  |    | 0,000     |  | 0,00 |
| 1 | K | 184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině Roundup, 2 x postřik                      | m2 | 2 980,000 |  | 0,00 |
| 2 | K | 18040-2111  | Založení trávníku parkového v rovině                                                             | m2 | 1 490,000 |  | 0,00 |
| 3 | K | 18200-1111  | Plošná úprava terénních nerovností do 0,1m v rovině                                              | m2 | 1 490,000 |  | 0,00 |
| 4 | K | 183 40-3114 | Obdělání půdy kultivátor. v rovině                                                               | m2 | 1 490,000 |  | 0,00 |
| 5 | K | 183 40-3151 | Obdělání půdy smykáním v rovině                                                                  | m2 | 1 490,000 |  | 0,00 |
| 6 | K | 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině                                                                  | m2 | 1 490,000 |  | 0,00 |
| 7 | K | 185 80-2113 | Hnojení um. hnojivem v rovině                                                                    | t  | 0,022     |  | 0,00 |
| 0 | K | Dodávka     |                                                                                                  |    | 0,000     |  | 0,00 |
| 1 | M | Pol1        | Travní semeno parková směs                                                                       | kg | 37,250    |  | 0,00 |
| 2 | K | Pol2        | Ceririt 15g/m2                                                                                   | kg | 22,350    |  | 0,00 |
| 3 | K | Pol3        | Roundup                                                                                          | l  | 1,790     |  | 0,00 |
| 4 | K | 99823-1311  | Přesun hmot pro sadov.úpravy Celkem Cena celkem bez DPH DPH základní sazba 21% Cena celkem s DPH | t  | 0,060     |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část': SO 802 - Kácení zeleně**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

IČ: 00303232

Obec Postřelmov, Komenského 193

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

IČ: 60971461

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část:** SO 802 - Kácení zeleně

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                    | 0,00              |
| 2) Ostatní náklady                       | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Část: SO 802 - Kácení zeleně

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

|    |   |             |                                                                                 |     |        |  |      |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 0  | K | 823-1       |                                                                                 |     | 0,000  |  | 0,00 |
| 1  | K | 112 10-1111 | Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm                                       | ks  | 7,000  |  | 0,00 |
| 2  | K | 112 10-1112 | Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm                                       | ks  | 22,000 |  | 0,00 |
| 3  | K | 112 10-1222 | Kácení stromů jehličnatých průměru do 30 cm                                     | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 4  | K | 111 21-2131 | Odstranění dřevin nad 1 m s pařezy                                              | m2  | 87,000 |  | 0,00 |
| 5  | K | 112 20-1111 | Odstranění pařezů průměru do 20 cm v rovině                                     | ks  | 7,000  |  | 0,00 |
| 6  | K | 112 20-1112 | Odstranění pařezů průměru do 30 cm v rovině                                     | ks  | 23,000 |  | 0,00 |
| 7  | K | 162 30-1401 | Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 30 cm                       | ks  | 29,000 |  | 0,00 |
| 8  | K | 162 30-1405 | Vodorovné přemístění větví jehl.do 5 km, prům. do 30 cm                         | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 9  | K | 162 30-1411 | Vodorovné přemístění kmenů listn.do 5 km, prům. do 30 cm                        | ks  | 29,000 |  | 0,00 |
| 10 | K | 162 30-1415 | Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům do 30 cm Štěpkování dřevní hmoty | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 0  | K | Pol4        | vč. odvozu a likvidace                                                          | hod | 16,000 |  | 0,00 |
| 0  | K | Pol5        | Cena celkem bez DPH DPH základní sazba 21%<br>Cena celkem s DPH                 |     | 0,000  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část': SO 803 - Výsadba zeleně**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

IČ: 00303232

Obec Postřelmov, Komenského 193

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

IČ: 60971461

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

**Část:** SO 803 - Výsadba zeleně

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                    | 0,00              |
| 2) Ostatní náklady                       | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Část: SO 803 - Výsadba zeleně

Místo: Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, IČO 25220001

Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84, IČO 25220001

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

|    |   |             |                                                                             |    |         |  |      |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 0  | K | 823-1       |                                                                             |    | 0,000   |  | 0,00 |
| 1  | K | 184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině Roundup, 2 x postřik | m2 | 90,000  |  | 0,00 |
| 2  | K | 183 40-3114 | Obdělání půdy kultivátor. v rovině                                          | m2 | 45,000  |  | 0,00 |
| 3  | K | 183 20-5111 | Založení záhonu v rovině                                                    | m2 | 45,000  |  | 0,00 |
| 4  | K | 183 10-1113 | Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m2                            | ks | 180,000 |  | 0,00 |
| 5  | K | 183 10-1115 | Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,40 m3                            | ks | 33,000  |  | 0,00 |
| 6  | K | 184 10-2112 | Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m                            | ks | 180,000 |  | 0,00 |
| 7  | K | 184 10-2115 | Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,6m                            | ks | 33,000  |  | 0,00 |
| 8  | K | 184 20-2112 | Kotvení kůly do 3m                                                          | ks | 33,000  |  | 0,00 |
| 9  | K | 184 90-1111 | Osazení kůlů dl. 250 cm                                                     | ks | 99,000  |  | 0,00 |
| 10 | K | 184 92-1093 | Mulčování rostlin tl. 0,1m                                                  | m2 | 78,000  |  | 0,00 |
| 11 | K | 185 80-2114 | Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám                                     | t  | 0,003   |  | 0,00 |
| 12 | K | 185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                        | m3 | 6,900   |  | 0,00 |
| 13 | K | 185 85-1111 | Dovoz vody pro závluku rostlin                                              | m3 | 6,900   |  | 0,00 |
| 14 | K | 184 50-1111 | Obal juta zhotovení 1 vrstva ( 0,35m2/ks)                                   | m2 | 11,200  |  | 0,00 |
| 0  | K | Dodávka     |                                                                             |    |         |  |      |
| 1  | M | Dodávka     | Malus 'Rudolph'                                                             | ks | 32,000  |  | 0,00 |
|    |   |             | 14/16                                                                       |    |         |  |      |
| 2  | K | Dodávka     | Magnolia 'Spectrum' 12/14                                                   | ks | 1,000   |  | 0,00 |
| 3  | K | Dodávka     | Spiraea x vanhouttei 30-40 Lavandula angustifolia                           | ks | 80,000  |  | 0,00 |
| 0  | K | Dodávka     | 'Dwarf Blue' 10-20                                                          | ks | 100,000 |  | 0,00 |
| 5  | K | Dodávka     | Kůroděvní hmota na mulčování                                                | m3 | 7,800   |  | 0,00 |
| 6  | M | Dodávka     | Kůly kulaté, odkorněné                                                      | ks | 99,000  |  | 0,00 |
|    |   |             | dl.do 250 cm                                                                |    |         |  |      |
| 7  | K | Dodávka     | Popruhy na vyvazování                                                       | m  | 66,000  |  | 0,00 |
| 8  | K | Dodávka     | Juta                                                                        | m2 | 11,200  |  | 0,00 |
| 9  | K | Dodávka     | Roundup                                                                     | l  | 0,110   |  | 0,00 |
| 10 | K | Dodávka     | Příčky                                                                      | ks | 99,000  |  | 0,00 |
| 11 | K | Dodávka     | Silvamix                                                                    | kg | 3,450   |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K   | 99823-1311 | Přesun hmot pro sadov.úpravy Celkem | t  | 5,430    |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

**Objekt:** SO 1000 - Ostatní náklady

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňalov

**Objekt:** SO 1000 - Ostatní náklady

|               |                                 |              |                                  |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Místo:        | Postřelmov                      | Datum:       | 30.06.2014                       |
| Objednavatel: | Obec Postřelmov, Komenského 193 | Projektant:  | Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I |
| Zhotovitel:   |                                 | Zpracovatel: | Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84   |

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| OST - Ostatní                            | 0,00              |
| 001 - Ostatní                            | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

**Objekt:** SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Postřelmov Datum: 30.06.2014  
Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1  
Zhotovitel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**OST - Ostatní** **0,00**

**001 - Ostatní** **0,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                          |        |       |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|
| 2  | K | 211500000 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                         | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 3  | K | 211800000 | Havarijní a protipovodňový plán dle zákona 254/2001 Sb. vč. schválení ( viz vyjádření Povodí Moravy)                                                     | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 4  | K | 221500000 | Vytýčení stávajících sítí<br>" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"                                | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                        |        | 1,000 |  |      |
| 5  | K | 221600000 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem<br>" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ" | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|    |   |           | " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"                                                                 |        |       |  |      |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                        |        | 1,000 |  |      |
| 6  | K | 231600000 | Geodetické práce<br>" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"                | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|    |   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                                                                  |        |       |  |      |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                        |        | 1,000 |  |      |
| 7  | K | 241700000 | Pasportizace objektů<br>" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"                                                 | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|    |   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                                                                  |        |       |  |      |
|    |   |           | " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"                                                                                                           |        |       |  |      |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                        |        | 1,000 |  |      |
| 8  | K | 311600000 | Geodetické zaměření stavby                                                                                                                               | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 9  | K | 411600000 | GP oddělování pro všechny SO,                                                                                                                            | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 11 | K | 711800000 | Průkazné a kontrolní zkoušky                                                                                                                             | soubor | 1,000 |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů,<br>kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"              |        |          |              |                   |
|    |     |           | 1                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |
| 12 | K   | 821800000 | Fotodokumentace stavby                                                                               | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
|    |     |           | " fotodokumentace stavby před a po stavbě-<br>ucelené foto změny celé komunikace v jejím<br>průběhu" |        |          |              |                   |
|    |     |           | " zařazení fotek do fotoalba v časové<br>sousednosti s popisem činností a číslem<br>objektu"         |        |          |              |                   |
|    |     |           | " provedení v listinné a v digitální podobě"                                                         |        |          |              |                   |
|    |     |           | 1                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

**Objekt: SO 1010 - Publicita**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňalov

**Objekt:** SO 1010 - Publicita

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| OST - Ostatní                            | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňalov

**Objekt:** SO 1010 - Publicita

Místo: Postřelmov Datum: 30.06.2014  
Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 1  
Zhotovitel: Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** 0,00

**OST - Ostatní** 0,00

|   |   |           |        |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 111500000 | Cedule | ks | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------|----|-------|--|------|

" cedule plastová 1,5x1m - zabetonovaná do patek a instalovaná na kovovém rámu."  
" Metodický pokyn Publicita ROP Střední Morava"  
" 1/ loga - EU ROP Střední Morava a slogan Partner pro Váš rozvoj - vše min. 25% plochy cedule"  
" 2/ název projektu"  
" 3/ Věta: Tento projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje, resp. Regionálního operačního programu"  
" 4/ Volitelné - fotka nebo vizualizace"

1 1,000

|   |   |           |               |    |       |  |      |
|---|---|-----------|---------------|----|-------|--|------|
| 2 | K | 221600000 | Pamětní deska | ks | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------|----|-------|--|------|

" pamětní deska pro instalaci v exteriéru ( slitina, text černá rytina) - 0,3x0,4m"  
" Metodický pokyn Publicita ROP Střední Morava"  
"1/ Loga viz u cedule a také min. 25% plochy"  
" 2/ Název projektu"

1 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

**Objekt: SO 1020 - VRN**

JKSO:

Místo: Postřelmov

CC-CZ:

Datum: 30.06.2014

Objednavatel:

Obec Postřelmov, Komenského 193

IČ: 00303232

DIČ: CZ00303232

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:

Svatopluk Čech, Bohdíkovská 84, Šumperk

IČ: 60971461

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|----|------|------|

|         |        |    |      |      |
|---------|--------|----|------|------|
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|----|------|------|

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## Projektant

Cekr CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

## Zpracovatel

Svatopluk Čech  
Bohdíkovská 84  
787 01 ŠUMPERK

IČ: 60971461

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Obec Postřelmov  
Komenského 193  
789 69 POSTŘELMOV

IČ: 00303232  
DIČ: CZ00303232

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov

**Objekt:** SO 1020 - VRN

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | 0,00              |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady          | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhňálov

**Objekt:** SO 1020 - VRN

Místo: Postřelmov

Datum: 30.06.2014

Objednavatel: Obec Postřelmov, Komenského 193

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, I

Zhotovitel:

Zpracovatel: Svatopluk Čech, Bohdíkova 84

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

**0 - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

|   |   |           |                     |    |       |  |      |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|--|------|