Export VZ List obsahuje:

>> skryté sloupce <<

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3
Stavba: **ČOV Přitluky**

KSO: CC-CZ:
Místo: Přitluky Datum: 6.6.2016

Zadavatel: IČ:
Obec Přitluky DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3
Stavba: **ČOV Přitluky**

Místo: **Přitluky** Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Obec Přitluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**0,00**	**0,00**	
PS 01	**Technologie stavby**	0,00	0,00	**STA**
PS 02	**Technologické elektroinstalace**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.1	**Čerpací jímka**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.2	**Mechanické předčištění**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.3	**Technologická linka**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.4	**Provozní objekt**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.5	**Rekonstrukce kombinovaných mělkých nádrží**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.6	**Výtokový objekt do recipientu**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.7	**Areálové oplocení**	0,00	0,00	**STA**
SO 01.8	**Elektroinstalace-silnoproud**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.1	**Tlaková kanalizace**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.2	**Gravitační kanalizace**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.3	**Přípojka vodovodu**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.4	**Vnitroareálová komunikace**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.5	**Likvidace dešťových vod**	0,00	0,00	**STA**
SO 02.6	**Přípojka nízkého napětí**	0,00	0,00	**STA**
SO 03.1	**Čerpací stanice**	0,00	0,00	**STA**
SO 03.2	**Oxidační příkop**	0,00	0,00	**STA**
SO 03.3	**Spojovací potrubí**	0,00	0,00	**STA**
VON	**vedlejší a ostatní náklady**	0,00	0,00	**STA**

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

MATCH LIST SUMMARY

Date: 01-Mar-2026

Project: 01-Mar-2026

Location: 01-Mar-2026 - Dhadka Gangha Jhola Ma

Total					
Total Matches	0	Matches		Total Match Amount	0.00
Total Mismatches	0	Mismatches		Total Mismatch Amount	0.00
Total Missing	0	Missing		Total Missing Amount	0.00
Total Excess	0	Excess		Total Excess Amount	0.00
Total Partial Matches	0	Partial Matches		Total Partial Match Amount	0.00
Total Partial Mismatches	0	Partial Mismatches		Total Partial Mismatch Amount	0.00
Total Partial Missing	0	Partial Missing		Total Partial Missing Amount	0.00
Total Partial Excess	0	Partial Excess		Total Partial Excess Amount	0.00
Total Transactions	0	Total Amount	0.00		

Mismatches and Partial Mismatches Report

Date: 01-Mar-2026

Project: 01-Mar-2026

Location: 01-Mar-2026 - Dhadka Gangha Jhola Ma

Mismatches	0	Mismatch Amount	0.00	Partial Mismatches	0	Partial Mismatch Amount	0.00

Total Mismatch Amount 0.00

Total Partial Mismatch Amount 0.00

Total Mismatch and Partial Mismatch Amount 0.00

Match Report

Date: 01-Mar-2026

Project: 01-Mar-2026

Location: 01-Mar-2026 - Dhadka Gangha Jhola Ma

Matches	0	Matches Amount	0.00	Partial Matches	0	Partial Matches Amount	0.00

Sr. No.	Date	Narration	Ref. No.	Debit Amount	Credit Amount	Matched Amount	Matched Ref. No.
No Matches Found in Selected Period						0.00	
1	01-Jan-2025	Opening Balance					
2	01-Jan-2025	Opening Balance					
3	01-Jan-2025	Opening Balance					
4	01-Jan-2025	Opening Balance					
5	01-Jan-2025	Opening Balance					
6	01-Jan-2025	Opening Balance					
7	01-Jan-2025	Opening Balance					
8	01-Jan-2025	Opening Balance					
9	01-Jan-2025	Opening Balance					
10	01-Jan-2025	Opening Balance					
11	01-Jan-2025	Opening Balance					
12	01-Jan-2025	Opening Balance					
13	01-Jan-2025	Opening Balance					
14	01-Jan-2025	Opening Balance					
15	01-Jan-2025	Opening Balance					
16	01-Jan-2025	Opening Balance					
17	01-Jan-2025	Opening Balance					
18	01-Jan-2025	Opening Balance					
19	01-Jan-2025	Opening Balance					
20	01-Jan-2025	Opening Balance					
21	01-Jan-2025	Opening Balance					
22	01-Jan-2025	Opening Balance					
23	01-Jan-2025	Opening Balance					
24	01-Jan-2025	Opening Balance					
25	01-Jan-2025	Opening Balance					
26	01-Jan-2025	Opening Balance					
27	01-Jan-2025	Opening Balance					
28	01-Jan-2025	Opening Balance					
29	01-Jan-2025	Opening Balance					
30	01-Jan-2025	Opening Balance					
31	01-Jan-2025	Opening Balance					
32	01-Jan-2025	Opening Balance					
33	01-Jan-2025	Opening Balance					
34	01-Jan-2025	Opening Balance					
35	01-Jan-2025	Opening Balance					
36	01-Jan-2025	Opening Balance					
37	01-Jan-2025	Opening Balance					
38	01-Jan-2025	Opening Balance					
39	01-Jan-2025	Opening Balance					
40	01-Jan-2025	Opening Balance					
41	01-Jan-2025	Opening Balance					
42	01-Jan-2025	Opening Balance					
43	01-Jan-2025	Opening Balance					
44	01-Jan-2025	Opening Balance					
45	01-Jan-2025	Opening Balance					
46	01-Jan-2025	Opening Balance					
47	01-Jan-2025	Opening Balance					
48	01-Jan-2025	Opening Balance					
49	01-Jan-2025	Opening Balance					
50	01-Jan-2025	Opening Balance					
51	01-Jan-2025	Opening Balance					
52	01-Jan-2025	Opening Balance					
53	01-Jan-2025	Opening Balance					
54	01-Jan-2025	Opening Balance					
55	01-Jan-2025	Opening Balance					
56	01-Jan-2025	Opening Balance					
57	01-Jan-2025	Opening Balance					
58	01-Jan-2025	Opening Balance					
59	01-Jan-2025	Opening Balance					
60	01-Jan-2025	Opening Balance					
61	01-Jan-2025	Opening Balance					
62	01-Jan-2025	Opening Balance					
63	01-Jan-2025	Opening Balance					
64	01-Jan-2025	Opening Balance					
65	01-Jan-2025	Opening Balance					
66	01-Jan-2025	Opening Balance					
67	01-Jan-2025	Opening Balance					
68	01-Jan-2025	Opening Balance					
69	01-Jan-2025	Opening Balance					
70	01-Jan-2025	Opening Balance					
71	01-Jan-2025	Opening Balance					
72	01-Jan-2025	Opening Balance					
73	01-Jan-2025	Opening Balance					
74	01-Jan-2025	Opening Balance					
75	01-Jan-2025	Opening Balance					
76	01-Jan-2025	Opening Balance					
77	01-Jan-2025	Opening Balance					
78	01-Jan-2025	Opening Balance					
79	01-Jan-2025	Opening Balance					
80	01-Jan-2025	Opening Balance					
81	01-Jan-2025	Opening Balance					
82	01-Jan-2025	Opening Balance					
83	01-Jan-2025	Opening Balance					
84	01-Jan-2025	Opening Balance					
85	01-Jan-2025	Opening Balance					
86	01-Jan-2025	Opening Balance					
87	01-Jan-2025	Opening Balance					
88	01-Jan-2025	Opening Balance					
89	01-Jan-2025	Opening Balance					
90	01-Jan-2025	Opening Balance					
91	01-Jan-2025	Opening Balance					
92	01-Jan-2025	Opening Balance					
93	01-Jan-2025	Opening Balance					
94	01-Jan-2025	Opening Balance					
95	01-Jan-2025	Opening Balance					
96	01-Jan-2025	Opening Balance					
97	01-Jan-2025	Opening Balance					
98	01-Jan-2025	Opening Balance					
99	01-Jan-2025	Opening Balance					
100	01-Jan-2025	Opening Balance					
101	01-Jan-2025	Opening Balance					
102	01-Jan-2025	Opening Balance					
103	01-Jan-2025	Opening Balance					
104	01-Jan-2025	Opening Balance					
105	01-Jan-2025	Opening Balance					
106	01-Jan-2025	Opening Balance					
107	01-Jan-2025	Opening Balance					
108	01-Jan-2025	Opening Balance					
109	01-Jan-2025	Opening Balance					
110	01-Jan-2025	Opening Balance					
111	01-Jan-2025	Opening Balance					
112	01-Jan-2025	Opening Balance					
113	01-Jan-2025	Opening Balance					
114	01-Jan-2025	Opening Balance					
115	01-Jan-2025	Opening Balance					
116	01-Jan-2025	Opening Balance					
117	01-Jan-2025	Opening Balance					
118	01-Jan-2025	Opening Balance					
119	01-Jan-2025	Opening Balance					
120	01-Jan-2025	Opening Balance					
121	01-Jan-2025	Opening Balance					
122	01-Jan-2025	Opening Balance					
123	01-Jan-2025	Opening Balance					
124	01-Jan-2025	Opening Balance					
125	01-Jan-2025	Opening Balance					
126	01-Jan-2025	Opening Balance					
127	01-Jan-2025	Opening Balance					
128	01-Jan-2025	Opening Balance					
129	01-Jan-2025	Opening Balance					
130	01-Jan-2025	Opening Balance					
131	01-Jan-2025	Opening Balance					
132	01-Jan-2025	Opening Balance					
133	01-Jan-2025	Opening Balance					
134	01-Jan-2025	Opening Balance					
135	01-Jan-2025	Opening Balance					
136	01-Jan-2025	Opening Balance					
137	01-Jan-2025	Opening Balance					
138	01-Jan-2025	Opening Balance					
139	01-Jan-2025	Opening Balance					
140	01-Jan-2025	Opening Balance					
141	01-Jan-2025	Opening Balance					
142	01-Jan-2025	Opening Balance					
143	01-Jan-2025	Opening Balance					
144	01-Jan-2025	Opening Balance					
145	01-Jan-2025	Opening Balance					
146	01-Jan-2025	Opening Balance					
147	01-Jan-2025	Opening Balance					
148	01-Jan-2025	Opening Balance					
149	01-Jan-2025	Opening Balance					
150	01-Jan-2025	Opening Balance					
151	01-Jan-2025	Opening Balance					
152	01-Jan-2025	Opening Balance					
153	01-Jan-2025	Opening Balance					
154	01-Jan-2025	Opening Balance					
155	01-Jan-2025	Opening Balance					
156	01-Jan-2025	Opening Balance					
157	01-Jan-2025	Opening Balance					
158	01-Jan-2025	Opening Balance					
159	01-Jan-2025	Opening Balance					
160	01-Jan-2025	Opening Balance					
161	01-Jan-2025	Opening Balance					
162	01-Jan-2025	Opening Balance					
163	01-Jan-2025	Opening Balance					
164	01-Jan-2025	Opening Balance					
165	01-Jan-2025	Opening Balance					
166	01-Jan-2025	Opening Balance					
167	01-Jan-2025	Opening Balance					
168	01-Jan-2025	Opening Balance					
169	01-Jan-2025	Opening Balance					
170	01-Jan-2025	Opening Balance					
171	01-Jan-2025	Opening Balance					
172	01-Jan-2025	Opening Balance					
173	01-Jan-2025	Opening Balance					
174	01-Jan-2025	Opening Balance					
175	01-Jan-2025	Opening Balance					
176	01-Jan-2025	Opening Balance					
177	01-Jan-2025	Opening Balance					
178	01-Jan-2025	Opening Balance					
179	01-Jan-2025	Opening Balance					
180	01-Jan-2025	Opening Balance					
181	01-Jan-2025	Opening Balance					
182	01-Jan-2025	Opening Balance					
183	01-Jan-2025	Opening Balance					
184	01-Jan-2025	Opening Balance					
185	01-Jan-2025	Opening Balance					
186	01-Jan-2025	Opening Balance					
187	01-Jan-2025	Opening Balance					
188	01-Jan-2025	Opening Balance					
189	01-Jan-2025	Opening Balance					
190	01-Jan-2025	Opening Balance					
191	01-Jan-2025	Opening Balance					
192	01-Jan-2025	Opening Balance					
193	01-Jan-2025	Opening Balance					
194	01-Jan-2025	Opening Balance					
195	01-Jan-2025	Opening Balance					
196	01-Jan-2025	Opening Balance					
197	01-Jan-2025	Opening Balance					
198	01-Jan-2025	Opening Balance					
199	01-Jan-2025	Opening Balance					
200	01-Jan-2025	Opening Balance					

MONTHLY CERTIFICATE

Contract: Contract Name

Contractor: Contractor Name

Period: 01-Feb - Feb-Inclusiveplus and exclusive

Contract Sum		Contract Sum Adjustments	
Original Contract Sum		Approved Change Orders	
Approved Change Orders		Total Contract Sum	
Contract Sum		Total Completed	
Retainage		Retainage	
Total Completed		Total Payments	
Retainage		Balance	
Total Payments			
Balance			

Total Completed			0.00
Retainage	0.00	0.00	0.00
Total Payments	0.00	0.00	0.00
Balance	0.00	0.00	0.00

PROJECTION OF CLAIMED CONTRACT PRICE

Contract: Contract Name

Contractor: Contractor Name

Period: 01-Feb - Feb-Inclusiveplus and exclusive

Contract Sum		Contract	0.00
Approved Change Orders		Contract Sum	0.00
Contract Sum			

Total Contract Price 0.00

Monthly Income Inflows 0.00

Inflows Report

Contract: Contract Name

Contractor: Contractor Name

Period: 01-Feb - Feb-Inclusiveplus and exclusive

Contract		Contract	0.00
Approved Change Orders		Contract Sum	0.00
Contract Sum			

Date	Type	Number	Memo	Inflow	Outflow	Balance	Cumulative Inflow	Cumulative Outflow
01-Feb-2026	Beginning Balance						0.00	0.00
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	1	Test Vendor		1,000.00	-1,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	2	Test Vendor		1,000.00	-2,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	3	Test Vendor		1,000.00	-3,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	4	Test Vendor		1,000.00	-4,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	5	Test Vendor		1,000.00	-5,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	6	Test Vendor		1,000.00	-6,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	7	Test Vendor		1,000.00	-7,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	8	Test Vendor		1,000.00	-8,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	9	Test Vendor		1,000.00	-9,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	10	Test Vendor		1,000.00	-10,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	11	Test Vendor		1,000.00	-11,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	12	Test Vendor		1,000.00	-12,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	13	Test Vendor		1,000.00	-13,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	14	Test Vendor		1,000.00	-14,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	15	Test Vendor		1,000.00	-15,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	16	Test Vendor		1,000.00	-16,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	17	Test Vendor		1,000.00	-17,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	18	Test Vendor		1,000.00	-18,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	19	Test Vendor		1,000.00	-19,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	20	Test Vendor		1,000.00	-20,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	21	Test Vendor		1,000.00	-21,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	22	Test Vendor		1,000.00	-22,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	23	Test Vendor		1,000.00	-23,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	24	Test Vendor		1,000.00	-24,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	25	Test Vendor		1,000.00	-25,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	26	Test Vendor		1,000.00	-26,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	27	Test Vendor		1,000.00	-27,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	28	Test Vendor		1,000.00	-28,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	29	Test Vendor		1,000.00	-29,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	30	Test Vendor		1,000.00	-30,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	31	Test Vendor		1,000.00	-31,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	32	Test Vendor		1,000.00	-32,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	33	Test Vendor		1,000.00	-33,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	34	Test Vendor		1,000.00	-34,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	35	Test Vendor		1,000.00	-35,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	36	Test Vendor		1,000.00	-36,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	37	Test Vendor		1,000.00	-37,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	38	Test Vendor		1,000.00	-38,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	39	Test Vendor		1,000.00	-39,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	40	Test Vendor		1,000.00	-40,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	41	Test Vendor		1,000.00	-41,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	42	Test Vendor		1,000.00	-42,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	43	Test Vendor		1,000.00	-43,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	44	Test Vendor		1,000.00	-44,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	45	Test Vendor		1,000.00	-45,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	46	Test Vendor		1,000.00	-46,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	47	Test Vendor		1,000.00	-47,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	48	Test Vendor		1,000.00	-48,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	49	Test Vendor		1,000.00	-49,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	50	Test Vendor		1,000.00	-50,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	51	Test Vendor		1,000.00	-51,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	52	Test Vendor		1,000.00	-52,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	53	Test Vendor		1,000.00	-53,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	54	Test Vendor		1,000.00	-54,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	55	Test Vendor		1,000.00	-55,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	56	Test Vendor		1,000.00	-56,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	57	Test Vendor		1,000.00	-57,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	58	Test Vendor		1,000.00	-58,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	59	Test Vendor		1,000.00	-59,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	60	Test Vendor		1,000.00	-60,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	61	Test Vendor		1,000.00	-61,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	62	Test Vendor		1,000.00	-62,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	63	Test Vendor		1,000.00	-63,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	64	Test Vendor		1,000.00	-64,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	65	Test Vendor		1,000.00	-65,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	66	Test Vendor		1,000.00	-66,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	67	Test Vendor		1,000.00	-67,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	68	Test Vendor		1,000.00	-68,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	69	Test Vendor		1,000.00	-69,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	70	Test Vendor		1,000.00	-70,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	71	Test Vendor		1,000.00	-71,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	72	Test Vendor		1,000.00	-72,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	73	Test Vendor		1,000.00	-73,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	74	Test Vendor		1,000.00	-74,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	75	Test Vendor		1,000.00	-75,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	76	Test Vendor		1,000.00	-76,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	77	Test Vendor		1,000.00	-77,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	78	Test Vendor		1,000.00	-78,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	79	Test Vendor		1,000.00	-79,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	80	Test Vendor		1,000.00	-80,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	81	Test Vendor		1,000.00	-81,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	82	Test Vendor		1,000.00	-82,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	83	Test Vendor		1,000.00	-83,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	84	Test Vendor		1,000.00	-84,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	85	Test Vendor		1,000.00	-85,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	86	Test Vendor		1,000.00	-86,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	87	Test Vendor		1,000.00	-87,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	88	Test Vendor		1,000.00	-88,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	89	Test Vendor		1,000.00	-89,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	90	Test Vendor		1,000.00	-90,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	91	Test Vendor		1,000.00	-91,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	92	Test Vendor		1,000.00	-92,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	93	Test Vendor		1,000.00	-93,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	94	Test Vendor		1,000.00	-94,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	95	Test Vendor		1,000.00	-95,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	96	Test Vendor		1,000.00	-96,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	97	Test Vendor		1,000.00	-97,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	98	Test Vendor		1,000.00	-98,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	99	Test Vendor		1,000.00	-99,000.00		
01-Feb-2026	Bill Payment (Check)	100	Test Vendor		1,000.00	-100,000.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Nová Třínitný
Objekt:
SO 01.1 - Zastavení jízdního

CC-CZ:		Místo:	
Zadavatel:		IČO:	
		DIČ:	
Uchazeč:		Datum:	1.4.2025
		IČO:	
		DIČ:	
Nabídková cena bez DPH:			**0,00**
Nabídková cena s DPH:			**0,00**
Poznámka:			

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH	Základ bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:		Dne:	
Za zadavatele:		Dne:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Třínitný
Objekt:
SO 01.1 - Zastavení jízdního

CC-CZ:		Místo:	
Zadavatel:		IČO:	
		DIČ:	
Uchazeč:		Datum:	1.4.2025
		IČO:	
		DIČ:	
Cena bez DPH:		Cena vč. DPH:	

Nákl. zvláštního určení	**0,00**
1 - PRAC. A ZVEDACÍ PLOŠ	0,00
2 - ZÁKLADY A SVODY	0,00
3 - SVISLÉ NOSNÉ KONSTR.	0,00
4 - SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTR.	0,00
5 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A PŘEJEZDY	0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY	0,00
7 - DOKOČENÍ	0,00
8 - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ	0,00
9 - OSTATNÍ	0,00
Nákl. zvláštního určení	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Třínitný
Objekt:
SO 01.1 - Zastavení jízdního

CC-CZ:		Místo:	
Zadavatel:		IČO:	
		DIČ:	
Uchazeč:		Datum:	1.4.2025
		IČO:	
		DIČ:	

Poř.	Doklad	Popis	Mn.	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkem	Hmotnost
Nákl. zvláštního určení						**0,00**	
1	PRAC	PRAC A ZVEDACÍ PLOŠ				**0,00**	
1	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
2		**Vstupní cena** Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
3	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
4	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
5	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
6	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
7	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
8	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
9	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
10	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
11	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
12	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
13	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
14	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
15	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
16	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
17	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
18	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
19	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
20	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
21	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
22	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
23	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
24	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
25	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
26	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
27	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
28	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
29	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
30	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
31	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
32	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
33	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
34	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
35	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
36	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
37	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
38	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
39	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
40	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
41	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
42	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
43	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
44	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
45	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
46	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
47	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
48	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
49	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
50	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
51	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
52	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
53	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
54	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
55	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
56	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
57	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
58	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
59	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
60	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
61	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
62	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
63	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
64	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
65	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
66	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
67	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
68	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
69	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
70	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
71	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
72	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
73	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
74	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
75	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
76	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
77	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
78	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
79	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
80	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
81	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
82	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
83	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
84	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
85	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
86	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
87	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
88	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
89	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
90	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
91	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
92	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
93	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
94	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
95	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
96	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
97	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
98	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
99	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
100	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
101	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
102	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
103	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
104	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
105	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
106	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
107	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
108	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
109	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
110	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
111	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
112	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
113	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
114	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
115	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
116	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
117	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
118	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
119	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
120	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
121	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
122	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
123	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
124	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
125	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
126	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
127	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
128	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
129	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
130	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
131	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
132	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
133	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
134	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
135	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
136	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
137	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
138	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
139	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
140	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
141	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
142	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
143	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
144	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
145	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
146	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
147	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
148	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
149	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
150	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
151	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
152	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
153	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
154	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
155	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
156	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
157	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
158	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
159	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
160	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
161	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
162	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
163	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
164	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
165	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0,00					
166	Vstup	**Vstupní cena** Vstupní cena		1,000		0,00	0,000
		Vstupní cena: 0,00 Vstupní cena: 0

BEST-FIT-SHIRTS®

Project: Office Fitout
Location: Dublin
Sheet No. 01 - Abstract/recap of prelim/s

Item		Amount	
Preliminaries		€0.00	
Contingency		€0.00	
Profit		€0.00	
Total Preliminaries		€0.00	
Contingency	0.00 %	€0.00	
Profit	0.00 %	€0.00	
Total Preliminaries		€0.00	

Preliminaries & BEST-FIT-SHIRTS® Sheet

Project: Office Fitout
Location: Dublin
Sheet No. 02 - Abstract/recap of prelim/s

Prepared by:		Date:	01-Mar-21
Checked by:		Revision:	00
Client:	Acme Corp.		

Acme Corp. Acme Corp. Office Fitout (FFE)

Preliminaries carried to collection	
Preliminaries carried to collection (£/€)	£0.00
Contingency	
Profit	
Total Preliminaries	
Contingency	0.00 %
Profit	0.00 %
Total Preliminaries	
Total Preliminaries	

Inserts Sheet

Project: Office Fitout
Location: Dublin
Sheet No. 03 - Abstract/recap of prelim/s

Prepared by:		Date:	01-Mar-21
Checked by:	Acme Corp.	Revision:	00

Item	Qty	Unit	Material	Labour	Plant	Total
Preliminaries carried to collection						£0.00
						£0.00
						£0.00

MEYC-UST-TEMPFIX

Project: Test Project
Location: Test Office
Equipment: MEYC-U - Technologiebüroboxen

Date: 2.2.2022
Time: 12:00
Operator: Test Operator
Instrument: Test
Serial number: 1234
Firmware: 1.0.0
Calibration: 2.2.2022
Temperature: 23 °C
Humidity: 50 %
Pressure: 1013 hPa
Comment: Test Comment

Measurement			0.00
Measurement	0.00	0.00	0.00
Measurement	0.00	0.00	0.00
Measurement	0.00	0.00	0.00
Measurement	0.00	0.00	0.00

MEYC-UST-TEMPFIX-TEMPFIX-PRACT

Project: Test Project
Location: Test Office
Equipment: MEYC-U - Technologiebüroboxen

Date: 2.2.2022
Time: 12:00
Operator: Test Operator
Instrument: Test
Serial number: 1234
Firmware: 1.0.0
Calibration: 2.2.2022
Temperature: 23 °C
Humidity: 50 %
Pressure: 1013 hPa
Comment: Test Comment

Test Operator - Test

Test Operator (TO)

Test Operator (TO)

Test Operator (TO)

ARVO LOT SUMMA

Lot: 1
Name: Arvo Olkinuora
Date: 1
Location: Jr. Olkinuora's varaajat

Area:	1	Area unit:	m²
Tree species:	Pine	Lot type:	Lot Office
Total stems:	1		
Harvest area:	1		
Thinning:	Yes		
Logging method:	Cut-to-length		
Terrain:	Flat		
Terrain difficulty:	Easy		
Harvest type:	Thinning		

Assortment	Volume	Price	Value
Sawlog	1.000	1.000	1.000
Pulpwood	1.000	1.000	1.000
Total	2.000		2.000

PRINTTILAUS: ELÄMÄN SUMMA, PINUU

Name: Arvo Olkinuora
Date: 1
Location: Jr. Olkinuora's varaajat

Harvester:	Arvo Olkinuora	Operator:	Arvo Olkinuora
Contractor:	Arvo Olkinuora	Completed:	2026-04-17 12:00
Total stems:	1		

Sawlog volume: 1.000

Log length	Volume
3.0 m (Pulpwood)	1.000
3.0 m (Pulpwood)	1.000
3.0 m (Pulpwood)	1.000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
CZII Příbram
Objekt:
SO 01.5 - Rekonstrukce kombinovaných měřicích nádrží

IČO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.6.2014
Zadavatel:		IČO:	
Část Příbram		DIČ:	
Uchazeč:		CC-CZ:	
		IČO:	
Projektant:		CC-CZ:	
MBZ,spol. s r.o.		IČO:	
Poznámka:			

Cena bez DPH:			**0,00**
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 15,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH:	**v CZK**		**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CZII Příbram
Objekt:
SO 01.5 - Rekonstrukce kombinovaných měřicích nádrží

Místo:		Datum:	6.6.2014
Zadavatel:	Část Příbram	Projektant:	MBZ,spol. s r.o.
Uchazeč:			

Kód díla - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesuny suutí a kompletní výrobek	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M00 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CZII Příbram
Objekt:
SO 01.5 - Rekonstrukce kombinovaných měřicích nádrží

Místo:						Datum:	6.6.2014	
Zadavatel:		Část Příbram				Projektant:	MBZ,spol. s r.o.	
Uchazeč:								
P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK] / J.Hm	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**0,00**	
	0	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	
	1		**Zemní práce**				**0,00**	
1	1	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 3	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2014.04
			Vyhl. Sadbina, Jiří a kolej. Beseda (Kaplický) v Příbramu vykopávkové		26,400			
			26,400		26,400			
			26,400		26,400			
			26,400		26,400			
2	2	162751103	Vodorovné přemístění výkopku po stavbě dopravní vzdálenosti do 10000 m, zemina třídy těžitelnosti 1 až 4	1	79,200		0,00	CS ÚRS 2014.04
			26,400 * 3		79,200			
	9		**Trvalé a kompletní konstrukce**				**0,00**	
3	9	938223111	Montáž kovové výplachové mřížky do betonové konstrukce o hmotnosti do 100 kg	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2014.04
			1,000		1,000			
4	9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dle čl. 22 odst. 2 písm. a) bod 2 vyhlášky 230/2012 Sb.	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2014.04
			Poznámka k položce:					
			Stanovení hmotnosti přesunu vychází z objemu vytěžené zeminy ze zemních prací a z objemu vybouraných konstrukcí.					
			1,000		1,000			
			Vodorovné konstrukce				**0,00**	
5	9	938224111	Montáž kovové výplachové mřížky do betonové konstrukce o hmotnosti do 100 kg	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2014.04
			1,000		1,000			
6	9	998	Přesun hmot pro kompletní konstrukci	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost montážního materiálu vychází z katalogových listů výrobce.					
			1,000		1,000			
			Přesuny hmot a suutí				**0,00**	
7	99	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dle čl. 22 odst. 2 písm. a) bod 2 vyhlášky 230/2012 Sb.	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2014.04
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost montážního materiálu vychází z katalogových listů výrobce.					
			0,000		0,000			
			PSV - Práce a dodávky PSV				**0,00**	
			M00 - Přesun hmot				**0,00**	
8	M	998001001	Přesun hmot pro vodní stavby stanovené individuálně do 100 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2014.04
			0,000		0,000			

ARKUSZ LICZT KOSZTÓW

Obiekt: Dom Ottowy
Branża: ogólna
Zestawienie: 1 - Wycieraczka, wdrapanie ma zapadnie.

Wykonawca: Inwestor:
Data rozpoczęcia: 2011-08-01 Data zakończenia: 2011-08-01
Data zlecenia: 2011-08-01
Kosztorysant: Jan Kowalski
Sprawdzający: Jan Kowalski
Zatwierdzający: Jan Kowalski
Kierownik budowy: Jan Kowalski
Inspektor nadzoru: Jan Kowalski

Kosztorys	Netto	Narzut	Brutto
Kosztorys 1	1 000,00	0,00	1 000,00
Kosztorys 2	1 000,00	0,00	1 000,00
Kosztorys 3	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem	3 000,00	0,00	3 000,00

PODSUMOWANIE ZLECENIA KOSZTÓW: PRACZ

Obiekt: Dom Ottowy
Branża: ogólna
Zestawienie: 1 - Wycieraczka, wdrapanie ma zapadnie.

Wykonawca: Inwestor:
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: 2011-08-01
Data zlecenia: 2011-08-01
Kosztorysant: Jan Kowalski
Sprawdzający: Jan Kowalski
Zatwierdzający: Jan Kowalski
Kierownik budowy: Jan Kowalski
Inspektor nadzoru: Jan Kowalski

Razem: 3 000,00
Narzut: 0,00
Podsumowanie: 3 000,00 zł

Razem netto: 3 000,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem netto: 3 000,00				
1		Kosztorys 1				1 000,00
		Dom Ottowy, ogólna				
1.1	KNR 2-31 0310 0101	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III - wykopy pod fundamenty budowli o szerokości do 1,5 m, z wyrzutem urobku na odległość do 3 m, z ewentualnym wybraniem i ułożeniem na miejscu wbudowania lub zwałowaniem na odległość do 1000 m, z ewentualnym wybraniem i usunięciem z wykopu korzeni i pniaków o średnicy do 0,5 m, z ewentualnym wybraniem i usunięciem z wykopu kamieni o objętości do 0,5 m3 - wykopy w gruncie spoistym

List obsahuje: Počet vet listů:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
CGS Přílepky

Objekt:
SO 01.7 - Areálové oplocení

IČO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Přílepky	DIČ:	
Uživatel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	HBCom s. r. o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**0,00**
	Zdanitelné	Výše daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CGS Přílepky

Objekt:
SO 01.7 - Areálové oplocení

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Přílepky	Projektant:	HBCom s. r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	**0,00**
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	0,00
PK - Přesuny hmot a suti	**0,00**
VRN - Přesun hmot	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CGS Přílepky

Objekt:
SO 01.7 - Areálové oplocení

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Přílepky	Projektant:	HBCom s. r. o.
Uživatel:			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**0,00**	
1			**HSV Práce a dodávky HSV**				**0,00**	
2			**1 Zemní práce**				**0,00**	
3	1	131201101	Hloubení nezapažených jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 objemu přes 100 do 500 m3	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2015.02
		PPD	Poznámka k položce: 1. Hloubení jam se provádí v jam pro základy pro přípravu podkladní betonové desky a desky pod stavbu, pro zemní vrty, pro vrty pro pilotové základy, pro vrty pro kotvení pilotových stěn, pro vrty pro kotvení pažení, pro vrty pro kotvení lanové kotvy, pro vrty pro kotvení pažení, pro vrty pro kotvení pilotové stěny, pro vrty pro kotvení pažení, pro vrty pro kotvení pažení, pro vrty pro kotvení pažení

ARVO LOT SHAPES

Sale: Test Sheep

Lot: 1

Lot name: Test Sheep

Sale date: 2026-01-01T00:00:00+11:00 (AEDT)

Agent: Agent 1

Vendor: Test Vendor

Vendor address:

Vendor agent:

Vendor agent address:

Lot number: 1

Lot name: Test Sheep

Lot description:

Lot type: Sheep

Lot sub type: Lambs

Lot sex: Male

Lot weight: 0 kg

Lot weight type: Live

Lot price: 0

Lot price type: Per head

Lot price unit: Per head

Lot quantity: 1

Lot quality: Prime

Lot quality type: Prime

Lot quality unit: Prime

Lot quality description:

Lot quality comments:

Description	Quantity	Price	Total
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00

PRINTING LOT CLEAR & SHIPPING PRICE

Sale: Test Sheep

Lot: 1

Lot name: Test Sheep

Sale date: 2026-01-01T00:00:00+11:00 (AEDT)

Agent: Agent 1

Vendor: Test Vendor

Vendor address:

Vendor agent:

Vendor agent address:

Lot number: 1

Lot name: Test Sheep

Lot description:

Lot type: Sheep

Lot sub type: Lambs

Lot sex: Male

Lot weight: 0 kg

Lot weight type: Live

Lot price: 0

Lot price type: Per head

Lot price unit: Per head

Lot quantity: 1

Lot quality: Prime

Lot quality type: Prime

Lot quality unit: Prime

Lot quality description:

Lot quality comments:

Description	Quantity	Price	Total
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00

SHIPPING PRICE

Sale: Test Sheep

Lot: 1

Lot name: Test Sheep

Sale date: 2026-01-01T00:00:00+11:00 (AEDT)

Agent: Agent 1

Vendor: Test Vendor

Vendor address:

Vendor agent:

Vendor agent address:

Lot number: 1

Lot name: Test Sheep

Lot description:

Lot type: Sheep

Lot sub type: Lambs

Lot sex: Male

Lot weight: 0 kg

Lot weight type: Live

Lot price: 0

Lot price type: Per head

Lot price unit: Per head

Lot quantity: 1

Lot quality: Prime

Lot quality type: Prime

Lot quality unit: Prime

Lot quality description:

Lot quality comments:

Description	Quantity	Price	Total
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00
Test Sheep	1 head	$0.00	$0.00

Test Sheep

Test Sheep

Test Sheep

List obsahuje:

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV Příkazy
Objekt:
SO 02.1 - Tlaková kanalizace

RDS:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Příkazy	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	NSDcare s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		**v CZK**		**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Příkazy
Objekt:
SO 02.1 - Tlaková kanalizace

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příkazy	Projektant:	NSDcare s.r.o.
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČOV Příkazy
Objekt:
SO 02.1 - Tlaková kanalizace

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příkazy	Projektant:	NSDcare s.r.o.
Uchazeč:			

M.J.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	
	D	1	**Zemní práce**				**0,00**	
	1	K	131101104	Hloubení rýh šířky do 2000mm v hornině třídy těžitelnosti III do 10 m s nezapažením příležitostně přidávaném do 100 m³	m3	31,400	0,00	1,001-2016.02
	1	K	131201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh (šířky přes 60 do 2 000 cm) s urovnáním dna v hornině třídy těžitelnosti III, přes 100 do 1 000 m3	m3	86,400	0,00	1,001-2016.02
			31,4*1,1 "Z 131101104"		34,540			
			31*1,1*1,2 "Mezi ČS"		40,920			
			Součet		86,460			
	1	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh (šířky přes 60 do 2 000 cm) s urovnáním dna v hornině třídy těžitelnosti III, přes 1 000 do 5 000 m3	m3	16,000	0,00	1,001-2016.02
			Poznámka k položce: množství dle výkresu					
			16,000*1,0		16,000			
	4	K	452351101	Bednění pro pokládku výplně nad kanalizaci ze suché betonové směsi, tloušťka do 10 cm	m2	42,770	0,00	1,001-2016.02
			42,770*1,0 "Z 131101104"		42,770			
			Součet		42,770			
	4	K	452351102	Bednění pro pokládku výplně nad kanalizaci ze suché betonové směsi, tloušťka přes 10 do 20 cm	m2	51,300	0,00	1,001-2016.02
			51,300*1,0 "Z 131101104"		51,300			
			Součet		51,300			
	PVC		Poznámka k položce: 1. Jedny zemní pouzdří, přikapovaje a pryžové přechodové spojovací ze mimo nepřitlačované obvodové pryže, vyhovující ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa), jsou součástí dodávky a montáže potrubí (dodavatel montáže zemní a ve zhlaženém terénu). 2. Kanalizační potrubí nepřitlačovaný nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje zemním kanalizačním pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 3. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 4. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 5. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 6. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 7. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 8. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 9. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 10. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 11. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 12. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 13. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 14. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 15. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 16. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 17. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 18. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 19. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 20. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 21. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 22. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 23. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 24. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 25. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 26. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 27. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 28. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 29. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 30. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 31. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 32. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 33. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 34. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 35. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 36. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 37. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 38. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa). 39. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí přikapovaje, jsou součástí dodávky a montáže potrubí. 40. Kanalizační potrubí nepřitlačované nad vodivosti výkopu ve zhlaženém terénu (zemní kanalizace) se montuje pomocí pouzdřím, vyhovujícím ČSN 75 5411 a ČSN 75 5412 (pro tlaky do 0,6 MPa).				
	1	K	171201201	Uložení sypaniny do násypu	m3	31,700	0,00	
			Poznámka k položce: uložení do násypu!!!					
			31,700		31,700			
	1	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet strojně s hutněním sypaniny ve stavebním stavu	m3	54,700	0,00	1,001-2016.02
			31,400+23,300 "Z 131101104"		54,700			
			31,4*1,1 "Z 131101104"		34,540			
			31*1,1*1,2 "Mezi ČS"		40,920			
			Součet		75,460			
	1	K	175101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 ve volném korytě bez přihrnutí, zhutnění	m3	20,700	0,00	1,001-2016.02
			0,9*23,000 "Z 131101104"		20,700			
			Součet		20,700			
	1	K	583141000	Štěrkopísek netříděný zhutnitelný	t	41,034	0,00	1,001-2016.02
			20,700*2 "Přepočtené koeficientem množství"		41,034			
	8		**Trubní vedení**				**0,00**	
	8	K	871311111	Montáž potrubí, vedený v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 mm	m1	5,100	0,00	1,001-2016.02
			5,100 "Z 871311111 Kanalizační"		5,100			
			3*1,1*1,1 "mezi ČS"		3,630			
			Součet		8,730			
	8		**Trubní vedení**				**0,00**	
	8	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného DN 200 mm	m	23,400	0,00	1,001-2016.02
	8	K	28613-00R0	Trubka kanalizační PP hladká plnostěnná SN10 DN/ID 200/170	m	25,100	0,00	1,001-2016.02
			23,400 "Z 871353121 Kanalizační"		23,400			
	8	K	877353121	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP DN	kus	5,000	0,00	1,001-2016.02
	8	K	28613-00R20	Koleno 90°, DN 200 / 170, PP, SN10, PP, tvar. a FAC	kus	3,000	0,00	1,001-2016.02
	8	K	894231111	Montáž revizního kusu na potrubí DN 1000 nebo 1200	m	16,000	0,00	1,001-2016.02
	8	K	899721114	Kryt potrubí z plastů výstražná DN 400 PVC-SDrp 450 mm	m	47,000	0,00	1,001-2016.02
			47,000 "Z 871353121"		47,000			
	9		**Ostatní**				**0,00**	
	9		**998**	**Přesun hmot**			**0,00**	
	9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené v rýze z plastových hmot, tvarovek, armatur a kanalizační vyústě v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 km	t	41,232	0,00	1,001-2016.02
	9	K	998276-01	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené v rýze z plastových hmot, tvarovek, armatur a kanalizační vyústě v otevřeném výkopu příplatek k cenám za každých dalších 5 km přesunu přesun nad vzdálenost do 500 m	t	41,232	0,00	1,001-2016.02

BID TO: LAST CHANCE

Project: Test Project
Location: Test Project
Bid Date: 2025-08-22 - Bid Date(GMT) Central Time

Contact:
Phone: 1-(800)-555-1212
Email: test@test.com
Fax: 1-(800)-555-1212
Contact Name: Test
Company: Test
Address: Test
City, State, Zip: Test, Test, Test
Phone: 1-(800)-555-1212
Email: test@test.com
Fax: 1-(800)-555-1212
Contact Name: Test
Company: Test
Address: Test
City, State, Zip: Test, Test, Test
Phone: 1-(800)-555-1212
Email: test@test.com
Fax: 1-(800)-555-1212

Subtotal:			0.00
Sales Tax:	0.00%	0.00	0.00
Total:		0.00	0.00

PROJECTS LAST CLAIMED CHAPTER TRIALS

Project: Test Project
Location: Test Project
Bid Date: 2025-08-22 - Bid Date(GMT) Central Time

Contact: Test
Phone: 1-(800)-555-1212
Email: test@test.com
Company: Test Company
Contact Name: Test
Company Name: Test Company

Total Bid Amount:	0.00
Test Bid Amount (USD):	0.00
Test Test Test

BATCH UNIT SUMMARY

Project: Test Project
Batch: Test Batch
Job No.: JOB-00-01 - PT Engineering Indonesia

Batch Unit	Batch Unit	Estimated Cost	0.00
Batch Unit Type	Batch Unit Type	Actual Cost	0.00
Batch Unit Group	Batch Unit Group	Variance	0.00
Batch Unit Group Type	Batch Unit Group Type		
Batch Unit Group Leader	Batch Unit Group Leader		

Cost Summary	Estimated Cost	Actual Cost	Variance
Material	0.00	0.00	0.00
Labor	0.00	0.00	0.00
Equipment	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

PROJECTS AND SUBPROJECTS SUMMARY REPORT

Project: Test Project
Job No.: JOB-00-01 - PT Engineering Indonesia

Project	Test Project	Project	Test Project
Subproject	Test Subproject	Subproject	Test Subproject

Subproject Cost Summary

Subproject Cost Summary	Estimated Cost
Test Subproject (JOB)	0.00
Material	0.00
Labor	0.00
Equipment	0.00
Test Subproject (PRJ)	0.00
Material	0.00
Labor	0.00
Equipment	0.00

COSTS REPORT

Project: Test Project
Job No.: JOB-00-01 - PT Engineering Indonesia

Project	Test Project	Project	Test Project
Subproject	Test Subproject	Subproject	Test Subproject

Cost Code	Description	Unit	Quantity	Unit Cost (IDR)	Total Cost (IDR)	Remarks
1	Test Cost Code				0.00	
1.1	Test Cost Code 1.1				0.00	
1.1.1	Test Cost Code 1.1.1				0.00	
1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Test Cost Code 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
CZV Příbrady
Objekt:
SO 02.4 - Vnitrosmeňková komunikace

IČO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.6. 2014
Zadavatel:		IČO:	
Část: Příbrady		DIČ:	
Uživatel:		-/-:	
		IČO:	
Projektant:		-/-:	
MBCare s.r.o.		IČO:	
Poznámka:			

Cena bez DPH:			**0,00**
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	15,00%	0,00
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH:	**v CZK**		**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CZV Příbrady
Objekt:
SO 02.4 - Vnitrosmeňková komunikace

Místo:		Datum:	6.6. 2014
Zadavatel:	Část: Příbrady	Projektant:	MBCare s.r.o.
Uživatel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce Sanačkl	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CZV Příbrady
Objekt:
SO 02.4 - Vnitrosmeňková komunikace

Místo:		Datum:	6.6. 2014
Zadavatel:	Část: Příbrady	Projektant:	MBCare s.r.o.
Uživatel:			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.hmotnost [t]	Celkem hmotnost [t]
			Náklady soupisu celkem				**0,00**		
1			**HSV Práce a dodávky HSV**				**0,00**		
2			**1 Zemní práce**				**0,00**		
3	S	131201101	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	36,000		0,00		
			Mezisoučet		36,000				
4	S	162.0.00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 na vzdálenost do 10000 m - nakládání a vykládání výkopku ručně do 10 m, popř. do 20 m strojem, bez dopravníku - Příbram, dle zpráva geologa	m3	6,000		0,00		
			Poznámka k položce: 1. V ceníku jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto činnosti: nakládání, vykládání, ukládání, zhutnění, ... 2. V ceníku jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto zvláštní podmínky: - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 3. V ceníku jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto ceny: - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 4. V ceníku jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto nezpětitelné - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 5. V ceníku jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto ceny: - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 6. Ceny jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto ceny: - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 7. Ceny jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto ceny: - ceny zahrnují veškerou manipulaci, ... 8. Ceny jsou nezpětitelný i zahrnuty tyto ceny: - ceny zahrnují veškerou manipulaci,

List obsahuje: Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
CSV Příkazy
Objekt:
SO 02.5 - Likvidace dešťových vod

IČO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Příkazy	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	HSCzech s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CSV Příkazy
Objekt:
SO 02.5 - Likvidace dešťových vod

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příkazy	Projektant:	HSCzech s.r.o.
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základové	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Trubní vedení	0,00
VRN - Vrchní řízení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CSV Příkazy
Objekt:
SO 02.5 - Likvidace dešťových vod

Místo:		Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příkazy	Projektant:	HSCzech s.r.o.
Uchazeč:			

MC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**0,00**	
o		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
o			Zemní práce					0,00	
1	9	12310-00	Odkopávka nezapažená pro silniční i vnitroarešní stavbu do přiměřené profilu a zpětné hutnění - 3. tř. ČSN 73 6133	m3	46,798		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		27,5*1,7+0,5*0,5*(0,5*0,5+0,5*1,7+1,7*1,7)		51,700				
	m		0,5*0,5*0,5		0,063				
	m		Součet		51,763				
2	9	12320-00	Odkopávka nenapažená pro silniční i vnitroarešní stavbu do přiměřené profilu a zpětné hutnění - 3. tř. ČSN 73 6133	m3	24,375		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		0,5*0,5*(1,7+1,7+1,7+1,7)		12,750				
	m		Součet		12,750				
3	9	12330-00	Odkopávka nenapažená v omezených prostorách - 3. tř. ČSN 73 6133	m3	11,475		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		0,5*0,5*(Délka délka+Šířka+Šířka)		4,500				
	m		0,5*0,5*1		0,250				
	m		0,5*0,5*1		1,500				
	m		Součet		6,250				
4	9	12331-00	Odkopávka nenapažená v omezených prostorách v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 ČSN 73 6133	m3	5,125		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		0,25*0,5*(1,7+1,7+1,7+1,7)		3,375				
	m		Součet		3,375				
5	9	16230-00	Svislé přesunutí výkopku mimo staveniště po ose/na dopravním prostoru do vzdálenosti 10 m a s naložením a složením - 1. až 4. tř. ČSN 73 6133	m3	108,165		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		Součet		108,165				
			Součet z položky:						
	m		46,798+51,763+24,375+12,750+11,475+6,250+5,125+3,375		162,911				
6	9	19010-00	Úprava ran, hutnění zhutnělého stejnorodého zeminou ve vykopávce	m3	46,798		0,00		
	m		46,798+51,763+24,375+12,750+11,475+6,250+5,125+3,375		162,911				
7	9	19030-00	Přesun potrubí bez jednostranné vyspravy z hornin tř. 1 až 4 dodávkou do 5 m od kraje výkopu	m3	4,963		0,00		
	m		0,5*0,5*(1,7+1,7+1,7+1,7)		3,400				
	m		0,5*0,5*1,4		1,050				
	m		0,5*0,5*1,4		1,050				
	m		Součet		5,500				
8	m	89511R00	Montáž ocelové ukotvení Jiskra D 1	r	5,000		0,00		
	m		Součet		5,000				
o		2	Základové					0,00	
9	9	21973-10	Filtrační spádištní lánce- nebo materiálů gramo-drtí v jíro nebo záhrnu přes 1-2 jeho 1,5	m3	81,500		0,00		
	m		27,5*1,7+0,5*0,5*(1,7+1,7+1,7+1,7)+0,5*0,5*1		55,750				
	m		27,5*1,7+0,5*0,5*1,4		26,400				
	m		Součet		82,150				
10	9	69011-040	Geotex 200/50/30 x0,45 x0,60 x0,6 g/m2 do 0,8,0 m	m2	81,500		0,00		
	m		82,15		82,150				
o		4	Vodorovné konstrukce					0,00	
11	9	45157-111	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného tloušťky	m3	3,125		0,00		
	m		0,5*0,5*(1,7+1,7+1,7+1,7)		3,375				
	m		0,25*0,5*1		0,125				
	m		0,5*0,5*1		0,250				
	m		Součet		3,750				
12	9	45854-110	Obsypy rohoží, geotextilií, tkanin a mřížek z kameniva drceného kamenného bez dosypávky, frakce od 16 do 32 do 32 mm	m3	24,750		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		27,5*0,5*1,8		24,750				
	m		27,5*0,5*1		13,750				
	m		Součet		24,750				
o		6	Trubní vedení					0,00	
13	9	69141R00	Montáž potrubí z trubek PVC DN nominal v nepravidelném výkopu ve zemi do 25% kamen. obsahu do 0,06 t/kb	m	15,100		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
	m		5,6+10,5+0,6		16,700				
o		VRN	Vrchní řízení					0,00	
14	9	98276-01	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo asbestocementových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 10 km	t	32,760		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02
o		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
o		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00	
15	9	72542-111	Montáž odvětrání splaveniny z polypropylenu (PP) DN 110 [16, 600]	kus	1,000		0,00	0,00	2.ZRN 2014-02

List obsahuje: Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
CSV Příčkaty
Objekt:
SO 02.6 - Přípojka stávajícího napětí

IČO:		CC-CZ:	
Místo:	Příčkaty	Datum:	6.6.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Příčkaty	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	HSCon s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CSV Příčkaty
Objekt:
SO 02.6 - Přípojka stávajícího napětí

Místo:	Příčkaty	Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příčkaty	Projektant:	HSCon s.r.o.
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
36 - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Všeobecné činnosti	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CSV Příčkaty
Objekt:
SO 02.6 - Přípojka stávajícího napětí

Místo:	Příčkaty	Datum:	6.6.2016
Zadavatel:	Obec Příčkaty	Projektant:	HSCon s.r.o.
Uchazeč:			

		Náklady soupisu celkem					**0,00**	
	o	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	o	1	Zemní práce				0,00	
1	9	180411131	Založení trávníku na ploše přes 1500 m2 výsevem vlastní zahradní kultivace v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	30,000		0,00	0.1.000.2015-02
2	9	00572410	Osivo směsi travní parkové balené odrůdám 25 kg pytel/sud	kg	0,900		0,00	0.1.000.2015-02
	o	5	Komunikace pozemní				0,00	
3	9	58851111	Vodiček na hřebenech TD z cementobetonu a obrubníku, pro obrubníki 6/1, 100 mm	m2	15,000		0,00	0.1.000.2015-02
	o	36	Práce a dodávky M				0,00	
	o	21-M	Elektromontáže				0,00	
4	9	210810011	Demontáž kabelů	m1	1,000		0,00	
5	9	210810111	Montaž kabelové (zky ni, 00, 1, 35 mm, uzem. vl. 1	m	143,000		0,00	
6	9	34000121	Montaž kabelové (zky ni, 1kV, 1, 50 mm, uzem. vl. 1	m	30,000		0,00	
7	9	34271101	Ukončení jednožilového kabelu do 1kV, 50 mm nad kabel	m	193,000		0,00	
8	9	34000111	Ukončení jednožilové (PVC, 1, 35 mm	m	143,000		0,00	
9	9	354000001	Montaž ochranných trubek,ø. 90	m	40,000		0,00	
10	9	354000101	Montaž (zky ni, 00, 1, 50 mm, uzem. vl. 1	m	193,000		0,00	
11	9	354000171	Montaž (zky ni, 00, 1, 50 mm, uzem. vl. 1	m	30,000		0,00	
12	9	210100002	Zkoušení vodičů (metrických o vzdálenosti a napojením v rozvaděčích nebo na přístroji) do 2,5 mm2 - 1 vodič	kus	4,000		0,00	0.1.000.2015-02
13	9	210100111	Zkoušení izolační rezistance vodičového nebo kabelového vedení - izolační rezistance mezi vodiči a zemí do 1 MΩ	kus	1,000		0,00	0.1.000.2015-02
14	9	210991101	Montáž kabelů bitumenem bez zalití do 1 kV jednožilových kabelů (AYKY, AYCY, NYY-J, NY-J) (-0,3kg/m) - TPM - 1 kV, jedna a polžíla (M 6 a 70 mm2)	m	176,000		0,00	0.1.000.2015-02
15	9	34911116R	Montáž ostatní výbavy/montáž jednotlivých prvků pro jednotlivé napětí 0kV-1 (AMS - TP PM VEDENÍ	m	196,000		0,00	
			Montáž ostatní výbavy/montáž jednotlivých prvků pro jednotlivé napětí 0kV-1 (AMS - TP PM VEDENÍ					
			montáž nosu (jeřmi, 1xx.ni, ab.vka					
16	9	34911116RR	Ochranná CPT - KABELO ansoulení,ar.dílem/ZÁMEK	m	196,000		0,00	
17	9	34	Nosný	soubor	1,000		0,00	
18	9	34	Ant	soubor	1,000		0,00	
19	9	34	Svorka kopijící NV	m	40,000		0,00	
20	9	34	Zemnění ZÁM 1, 10 mm bimetal	m	160,000		0,00	
21	9	34	Nehodný materiál	soubor	1,000		0,00	
22	9	34	Profil	soubor	1,000		0,00	
23	9	34	Zvyšení trasy ne nebeém terénu	km	0,192		0,00	
	o	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
24	9	220100011	Montáž rozvodu AMPR do zdroje pro spotřeb.hmotě bez ochrant.lišty a bez krytí	m	196,000		0,00	0.1.000.2015-02
	o	46-M	Zemní práce při mont.pracích				0,00	
25	9	460000011	Ručním strojovým provedení výkopu kabelu, rýhové nebo jámové nezmocnené, a zásypu kabelové ne stanoblém, v hornině třídy 3	m3	40,000		0,00	0.1.000.2015-02
26	9	460000111	Hutnění a zhutnění, část nasypu z hlušin nebo zeminy vlastní nezpevněné, hlušiny třídy 3 do 1m	m3	15,000		0,00	0.1.000.2015-02
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	o	VRN1	Všeobecné činnosti				0,00	
27	9	00	Ruční výkop podzemních (kromě) a nadzemních rozvodných vedení	hod	8,000		0,00	

List obsahuje: Zpět na list:

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.1 - Čerpací stanice

KSO: CC-CZ:
Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: IČ:
Přítluky DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
NDCon s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.1 - Čerpací stanice

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.1 - Čerpací stanice

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
1	K	000001	Zrušení stávající čerpací stanice	kus	1,000		0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje výkopové práce nutné ruční šachty do hloubky 1.0m, odstranění potrubí a jejich odvoz na skládku převzetí/ukončení kanalizační sítě, odstranění vyrovnávacích prstenců stropní desky, horní desáže do hloubky min. 1m, odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem vč.veškeré poplatky za uložení, zapětení ostého kamínu šachty cementopaprskovou směsí, zásyp výkopu do ustavení ostého kamínu zeminou vč.veškeré základních a doveze.*					

List obsahuje: Zpět na list:

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.2 - Oxidační příkop

KSO: CC-CZ:
Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: IČ:
Přítluky DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
NDCon s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.2 - Oxidační příkop

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.2 - Oxidační příkop

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
1	K	000001	Zrušení stávajícího oxidačního příkopu	kus	1,000		0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zdemontuje vybavení konstrukce z betonu prostého cca 75 m3, zasypení postupně převáděním, naložení suti, odvoz na skládku, poplatek za skládku. Úprava,zdoje vykopu cca 450m3 do úrovně terénu hutněnou zeminou, vrácení dotčených a dovozu, dovoz ornice ze skládky, rozprostření ornice, zatravení travinou.* *Práce zároveň zahrnují demontáž technologického vybavení a jeho ekologickou likvidaci dle platné legislativy včetně poplatků za skládky a odvoz na skládku a výkopy-zeminu.*					

List obsahuje: Zpět na list:

>> skrýt sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.3 - Spojovací potrubí

KSO: CC-CZ:
Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: IČ:
Přítluky DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
NDCon s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.3 - Spojovací potrubí

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
SO 03.3 - Spojovací potrubí

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016
Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
1	K	600001	Zrušení stávající šachty	kus	5,000		0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje výkopové práce kolem ruleté šachty do hloubky 1.0m, odstranění poklopů a jejich odvoz na skládku provozovatele kanalizačních sítí, odstranění vyrovnávacích prstenců stropní desky, horní desku do hloubky min. 1m, odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem včetně poplatků za uložení, zaplnění ostého kontru šachty cementopopílkovou směsí, zásyp výkopu do úrovně terénu hutněnou zeminou včetně dodávky a dovozu.*					
2	K	600002	Zaplnění potrubí popílkocementovou směsí	m	195,000		0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje zaplnění ruleté stávající kanalizace do DN 300 cementopopílkovou suspenzí, zaslepení a zajištění nefunkčních přípojek, pomocné konstrukce pro provádění prací, dodávku cementopopílkové suspenze, případné převedení profilu ruleté stoky, provádění zajištění ze vnějších šachet.*					
	VV		26+10+8,5+22+35+5+5+15+12,5+3,5+2,5+2+11+20+17		195,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
3	K	600003	Zrušení stávající měrné šachty, parshalova žlabu	kus	1,000		0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje kompletní odstranění šachty, odstranění poklopu a jejich odvoz na skládku provozovatele kanalizačních sítí, odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem včetně poplatků za uložení, zásyp výkopu do úrovně terénu hutněnou zeminou včetně dodávky a dovozu.*					

List obsahuje: Zpět na list:

>> skrýt sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016

Zadavatel: IČ:
Přítluky DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016

Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
000 - Nepojmenované práce	0,00
0 - Nepojmenovaný díl	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČOV Přítluky
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přítluky Datum: 6.6.2016

Zadavatel: Přítluky Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
D		000	Nepojmenované práce				0,00	
D		0	Nepojmenovaný díl				0,00	
1	K	1	Individuální a komplexní zkoušky, zpravoznění, zaškolení obsluhy	ks	1,000		0,00	
2	K	4	Návrh provozního řádu pro zkušební provoz, PB pro celou technologii ČOV	ks	1,000		0,00	
3	K	R1.1	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která podmínkou platnosti	soubor	1,000		0,00	
4	K	R1.1.1	Protokolární předání staveb dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, spolu jejich vlastníkům.	soubor	1,000		0,00	
5	K	R2	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele a dílenskou dokumentaci. Dokumentace pro stavební i technologickou část.	soubor	1,000		0,00	
6	K	R3	Zpracování a předání DSPS pro celou stavbu	soubor	1,000		0,00	
P			*Poznámka k položce:* *Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1x elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným pokynům přestupkům.*					
7	K	R15	Zpracování povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000		0,00	
8	K	R16	Zpracování geometrického plánu.	soubor	1,000		0,00	
9	K	R16.1	Zajištění čitelné vazbě vyjídáčicích ze stavenišť.	soubor	1,000		0,00	
10	K	R17	Zpracování (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000		0,00	
11	K	R2	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených i neuvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli.	soubor	1,000		0,00	
12	K	R3	Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení stavby realizované stavby or schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,000		0,00	
P			*Poznámka k položce:* *Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení stavby realizované stavby or schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.*					
13	K	R4	Zajištění a zabezpečení staveniště dle PO a charakteru stavby, ať není a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, deposií, apod.	soubor	1,000		0,00	
14	K	R5.1	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000		0,00	
15	K	R6	Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000		0,00	
16	K	R8	Provedení (zabezpečení) ochrany stromů v blízkosti pohybu stavebních strojů a mechanizace, kde by hrozila jejich poškození.	soubor	1,000		0,00	
17	K	R9	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a provizorních opatří, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000		0,00	