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Sídlo zadavatele Míškovice 46, 768 52 Míškovice 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

Petr Zelina, starosta obce 

Zastoupení zadavatele dle § 151 zákona: INNOVA Int. s.r.o., sídlem Jílová 1913/14, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27857255 

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Neplechová, tel. 775 021 059, e-mail: 
neplechova@innovuj.cz
 

 

Název veřejné zakázky: Komplexní rekonstrukce ulice v obci Míškovice 

 

zájemci o zakázku 
 

Dodatečné informace I. k zadávacím podmínkám 
 
Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
vztahující se k výše uvedené zakázce na stavební práce na základě žádosti dodavatele. 
 
Dotaz č. 1: V Zadávací dokumentaci v příloze „Míškovice-výkaz“, a to v části SO 300 Kanalizace 
jednotná je v pol. č. 19 Skládkovné zemina výměra 1 227,50 t, což neodpovídá množství zeminy 
1 227,50 m3 násobenému měrnou hmotností 1,8 t/m3 tak, jako v ostatních objektech SO 100 
Zpevněné plochy a SO 400 Přeložka vodovodu.  
Žádáme o opravu výkazu výměr. 
 
Odpověď č. 1: Uchazeči by ale měli ocenit stávající výkaz výměr. Při zpracování finální podoby výkazu 
výměr bylo dohodnuto se starostou, že část množství vytěžené zeminy bude uložena na pozemku 
investora bez poplatku za skládku. Proto je rozdíl v množství. 
 
Současně zadavatel doplňuje Přílohu č. 8 – Projektovou dokumentaci o Technickou zprávu objektu SO 
300 kanalizace od projektanta.  
 
V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 2. 6. 
2016 do 17:00 hodin a otevírání obálek proběhne 2. 6. 2016 v 17:05. 
 
 
Příloha: Technická zpráva objektu SO 300 kanalizace 
 
V Ostravě  dne 5. 5. 2016 

 
…………….……………………. 

Ing. Martin Ambrůz 
jednatel zástupce zadavatele 
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Technická zpráva 

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení  
 
Cílem projektu je rekonstrukce místní komunikace v obci Míškovice v délce 301,5 m včetně 
přilehlého chodníku a vybudování nové kanalizace pod rekonstruovanou silnicí.  
 
Stávající stav:  

V obci Míškovice je stávající jednotná kanalizace, která je v majetku obce. Odpadní vody splaškové 
jsou po individuální předčištění vypouštěny společně s vodami dešťovými do kanalizační sítě obce 
Míškovice, vyústěné do vodoteče Míškovický potok. V rámci předkládané stavby nedojde k navýšení 
množství splaškových, ani dešťových vod. Z nové zástavby ul. Nad Oborou je pro dimenzování nové 
kanalizační sítě Klevetov podchycen max. odtok odpadních vod za deště ve výši 83,44 l/s. 
 
Nový stav: 

Systém odkanalizování je navrhován v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje a v souladu s Územním plánem obce Míškovice.  

V rámci předkládané stavby se navrhuje podchycení odpadních vod z lokality Nad Oborou, 
podchycení stávajících kanalizačních přípojek ze zástavby, podchycení stávajících nátoků balastních vod a 
připojení odvodnění (navrhované v rámci MK) z rekonstruované MK Klevetov. Značení stok navazuje na 
stávající pasport kanalizace obce Míškovice.  

Stávající stoky vedené ulicí oboustranně budou zrušeny. Navrhuje se nová jednotná kanalizace vedená 
jednostranně v novém chodníku s dopojením všech uvedených připojení na kanalizaci, včetně připojení 
rekonstruovaných stok z prostoru parkoviště.   

Nová gravitační jednotná kanalizace se zaústí do stávající jednotné kanalizace před RD č.p. 55 v místě 
stávající uliční vpusti. Tato vpust bude vyměněna za revizní plastovou šachtu DN600 – Š1. Uliční vpust 
UV1 bude posunuta do chodníku v rámci SO 01.  
 
Hlavní kanalizační stoky jsou navrženy z trub  
 

Hlavní páteřní trasa B2 DN 400, vedená v chodníku a v MK  316,5 m 

Připojení trasy B2-4 DN 300 v půdorysu nové komunikace     34 m  

Připojení trasy B2-5 DN 300 v půdorysu nové komunikace     23 m 

Připojení trasy extravilánových vod B2-6 S DN 400             7 m 

Stoky celkem                380,5 m 

 

Odbočná tvarovka pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem PVC DN 400/150 

pro přepojení přípojek k RD 37 ks potrubím PVC DN 150, dl. 152,60 m  

Odbočná tvarovka pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem PVC DN 400/200 

pro přepojení 10 ks uličních vpustí, dopojení potrubím PVC DN 200 řeší SO 100. 

Odbočná tvarovka pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem PVC DN 300/200 

pro přepojení 2 ks uličních vpustí, dopojení potrubím PVC DN 200 řeší SO 100. 

2 ks uličních vpustí se napojí na odbočky DN 200 přes odbočku PVC DN 200/200-90° v dl. 19 m. 

1 ks stávající uliční vpusti UVS1 se dopojí potrubím PVC DN 200 v SO 300 , dl. 4,60 m 
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Odbočná tvarovka pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem PVC DN 400/150 a redukcí PVC 
150/100 pro přepojení 6 ks odvodňovacích žlabů, dopojení potrubím PVC DN 100 řeší SO 100. 

Odbočka PVC 150/100-90° osazená na odbočky DN 150 k RD pro přepojení 7 ks odvodňovacích 
žlabů, dopojení potrubím PVC 100 řeší SO 100. 

 
Kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 400, SN8 celkové délky 323,5 m, PVC DN 300, SN8 celkové 
délky 57 m, kanalizační odbočky z trub PVC DN150 celkové délky 152,6 m a PVC DN200 délky 4,6 m. 
Kanalizace bude osazena plastovými revizními šachtami z polypropylénu DN600 v počtu 13 ks. V místě 
napojení na stávající betonovou kanalizaci DN 400 ŠS – stávající revizní šachtu nově označenou Š12 
bude vyměněno pouze prefabrikované dno z důvodu jiného úhlu napojení. Na stoce „B2-5“ bude za 
úpravou komunikace osazena prefabrikovaná betonová šachta Š13. 
Potrubí je navrženo z plastových trub PVC s kompaktní stěnou a minimální kruhové tuhosti SN8. K 
potrubí jsou dodávány i tvarovky. Potrubí i tvarovky jsou dodávány s nástrčným hrdlem opatřeným 
těsnícím kroužkem ze syntetického kaučuku. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou 
těsnost provedené kanalizace a tím i ekologickou jistotu a dlouhodobou životnost položené kanalizace. 
Odbočky jsou vytaženy vždy mimo těleso komunikace. Na odbočky budou přepojeny stávající, nebo nové 
kanalizační přípojky. Pokud bude vysazena odbočka pro budoucí využití (v dnešní době je dům bez 
přípojky), bude odbočka řádně vodotěsně zaslepena a zaměřena pro budoucí dohledání. 
Výkop kanalizace bude prováděn v pažené rýze s pažením zátažným. Po odstranění krytu vozovky a 
chodníku bude proveden vlastní výkop. Výkopek bude pokládán podél rýhy. Přebytečná kubatura zeminy 
bude odvážena přednostně k využití odpadu nebo se uloží na skládku TKO, s předáním oprávněné osobě 
dle zákona o odpadech. Pokud se v trase navrhované kanalizace objeví stávající betonová kanalizace, 
tato bude odstraněna a odvezena na skládku. Zbývající kanalizace, která zůstane v zemi, bude vyplněna 
cemento-popílkovou směsí – viz výkaz výměr.  
Po provedení uložení kanalizace a zhutnění všech vrstev bude provedena konstrukce chodníku a 
komunikace. Výkop bude prováděn v souladu s normou ČSN 73 3050 – Zemní práce. 
 
Tabulka navrhovaných stok: 
 

Stoka  PVC DN 
150 

 PVC DN 
200 

 PVC DN 
300 

PVC DN 
400 Délka [m]  

B2 152,6 23,6 - 316,50 492,70 
B2-4 - - 34 - 34 
B2-5 -   23 - 23 
B2-6 - - - 7 7 

celková 
délka 152,6 23.6 57 323.5 556.70 

 
 
Výkopové práce 
 

Pro stavbu nebyl proveden samostatný hydrogeologický průzkum. Těžitelnost zeminy přicházející 
v úvahu pro výkopové práce lze zařadit do 1. třídy rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. Předpokládaná 
hladina podzemní vody bude v hloubce 1,5 - 2,5 m.  

Souběhy s ostatními sítěmi respektuje požadavky prostorové normy ČSN 76 6005.  
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních rozvodů. V 

případě, že se vyskytnou v trase kanalizačního potrubí podzemní vedení, která nejsou podchycena v této 
dokumentaci, musí být kolize řešena za účasti budoucího provozovatele a projektanta. Odkrytá podzemní 
vedení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. 

V rámci stavby SO 300 nebudou káceny vzrostlé stromy, lesní půdní fond nebude výstavbou kanalizace 
dotčen.  

Trasa kanalizace bude geodetem vytyčena dle vytyčovacích bodů souřadnicového systému JTSK.  
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Kolem kanalizace se vymezuje ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od stěny kanalizace. Uložení 
kanalizace bude provedeno dle ČSN 73 6005. Rýha pro kanalizaci se provede dle ČSN EN 1610.  

Stabilita stěn rýhy bude zajištěna pažením příložným, v MK pažením zátažným.  
Z důvodu obslužnosti zástavby v obci Míškovice se navrhuje provádět výstavbu kanalizace po úsecích 

(s dopravním značením slepé ulice z obou stran a dopraní obsluze vjezd povolen). 
  V místech osazování revizních šachet budou provedeny montážní šachty. Kladení a montáž 

kanalizačního potrubí se provádí na zhutněné pískové, nebo štěrkopískové lože o tl. 10 cm. Max. zrnitost 
podsypového materiálu může být do 2 mm. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit 
vzniku bodových styků, např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech. Přímá pokládka na beton je 
zakázána. Lože musí být zhotoveno před položením trubky.  

Zásyp potrubí v účinné vrstvě. Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad vnější okraj 
trubky. Štěrkopísek se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození potrubí. Násyp a hutnění se 
provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně, nehutní se nad trubkou. Při hutnění 
je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo směrově neposunulo. Zvlášť dobře je nutno hutnit do 
výše dosažení alespoň jedné třetiny trubky. Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností pouze při 
spolupůsobení okolní zeminy, která ji vhodně pomáhá roznášet působící síly. Při použití pažení je pro 
kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Pažení se vytahuje po částech, právě o výšku vrstvy, 
která se následně bude hutnit. Při pokládce s výskytem podzemních vod je nutné zabránit vyplavení 
zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce prostý vody. K zásypu výkopu se použije materiál, 
který je možné bez potíží hutnit. 
Výkopy budou otevřené s ukládáním zeminy podél rýhy. Přebytečná kubatura zeminy se navrhuje 
přednostně k využití, nebo se odveze na skládku TKO. Zhotovitel stavby doloží doklady o likvidaci 
odpadů, jedná se o vytlačenou zeminu v množství dle výkazu výměr v samostatné příloze.  
Zásyp stavební rýhy se provede vytěženou zeminou, s hutněním po 30 cm, se zpětným rozprostřením 
humózní zeminy.  V komunikacích se hutněný zásyp navrhuje štěrkopískem, nebo jinou vhodnou 
zeminou, např. zeminou tř. S1, S3, G1 nebo G3 dle ČSN 73 6133.  V chodnících lze použít zeminu 
podmínečně vhodnou tř. S2, S4, S5, G2, G4 nebo G5, dle stejné ČSN 73 61 33.  

Před zásypem potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení dokladů v měřítku 1 : 500. Bude 
provedeno výškové zaměření provedené stavby se zaměřením všech lomů trasy a odboček pomocí 
souřadnicového systému JTSK, včetně všech stávajících podzemních vedení obnažených výkopem pro 
kanalizaci.  

 
Zapravení komunikace je řešeno ve stavebním objektu IO 100 – Zpevněné plochy, včetně 
dopravního značení při provádění stavby. 
 
 
Montážní práce 

 
Montážní práce budou prováděny pracovníky vybrané firmy ve výběrovém řízení dle manuálu výrobce 

PVC trub. Pro stavbu kanalizace se použijí trubky PVC z venčí i zevnitř hladké, vysokopevnostní, 
plnostěnné neobsahující pěnové vylehčení s naformovaným hrdlem, s vloženým těsnícím kroužkem 
z elastomeru odolným proti ropným látkám, kruhové tuhosti SN8 v profilech DN 150, 200, 300 a DN 400 
dle ČSN EN 14 01-1 s kruhovou tuhostí dle ČSN EN ISO 9969 – 8 kN/m2, které budou dokladovány 
atestem. Stejná tloušťka stěn u trub i tvarovek. 

Spoje těsné do 2,5 baru a odolné proti prorůstání kořenů. Maximální povolená dlouhodobá deformace 
po zabudování pod dopravní plochou SLW 60 při krytí 0,7-6,0 m.  

Napojení šachty na potrubí bude z jedné strany po směru toku potrubním hrdlem a z druhé flexibilním 
hrdlem z PVC se změnou úhlu ve všech směrech 7,5°. Pokládání potrubí a revizních šachet je 
nutné provádět dle montážních pokynů výrobce. 

Betonová šachta Š12 bude rozebrána s odstraněním dna. Na stejné místo se osadí nové 
prefabrikované dno s použitím šachtové vložky pro potrubí DN 400 z PVC odpovídající rozměrům 
navrhovaného trubního programu s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Na dno se osadí 
stávající vrchní části s prefabrikovaných betonových dílů. Dno šachty Š13 bude prefabrikované 
s prefabrikovaných betonových dílů s použitím šachtové vložky pro potrubí DN 300 z PVC odpovídající 
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rozměrům navrhovaného trubního programu s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Betonové 
prefabrikované díly se mezi sebou utěsní elastomerovým těsněním DN 1000. Kanalizační poklopy budou 
dodány dle ČSN EN 124 s navrženým zatížením v zelených pásech a chodníku třídy A15, ve vjezdech 
B125 a v komunikacích D400, bez odvětrání.  

Pokládka dle ČSN EN 1610 s možností použití zásypového materiálu bez ostrohranných částic s podílem 
zrn až 40 mm (pro DN 250 – 500 mm) a až 22 mm (pro DN 150 – 200 mm). Plně recyklovatelný materiál 
bez použití stabilizátorů na bázi těžkých kovů.  

Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost provedené kanalizace a tím i 
ekologickou jistotu a dlouhodobou životnost položené kanalizace.  

Kanalizační odbočky k jednotlivým RD z trub  PVC DN 150 budou napojeny na navrženou stoku „B2“ 
odbočnými tvarovkami pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem z PVC se změnou úhlu ve všech 
směrech 7,5° DN 400/150. Odbočky po navrtání hlavního řadu a osazení budou vyvedeny mimo těleso 
místní komunikace a zaslepeny.  

Kanalizační odbočky k jednotlivým uličním vpustím UV z trub  PVC DN 200 budou napojeny na 
navržené stoky odbočnými tvarovkami pro dodatečné osazení s flexibilním hrdlem z PVC se změnou úhlu 
ve všech směrech 7,5° DN 300/200 a DN 400/200. Odbočky po navrtání hlavního řadu a osazení budou 
propojeny s uličními vpustmi. Uliční vpust UV12 a UV14 se napojí na kanalizační odbočky z PVC 200 za 
pomoci PVC odbočky DN 200/200-90°. 

Odvodňovací žlaby osazené při vjezdech k rodinným domům budou odvodněny potrubím z PVC DN 
100, které řeší SO 100, s napojením v 6-ti případech na navrženou stoku odbočnými tvarovkami pro 
dodatečné osazení s flexibilním hrdlem z PVC se změnou úhlu ve všech směrech 7,5° DN 400/150 přes 
redukci PVC 150/100. V 7-mi případech se napojí na odbočky DN 200 PVC odbočkou 200/200-90°. 

Odvodňovací žlaby budou opatřeny zápachovými uzávěrkami. Tyto řeší SO 100. 
Montážní práce budou prováděny pracovníky vybrané firmy ve výběrovém řízení dle manuálu výrobce 

trub. Kanalizační potrubí bude uloženo na pískovém podsypu a v obsypu 30 cm nad potrubím, s 
výstražnou fólií 40 cm nad kanalizačním potrubím v šedé barvě.  

Obsyp potrubí se musí zhutnit ručními zhutňovacími prostředky. 
Revizní šachty jsou navrženy prefabrikované, plastové z polypropylénu a PVC.   
Zhotovitelem montážních prací bude firma s příslušným oprávněním.  
Mezioperační a výstupní kontroly na této stavbě budou prováděny technickým dozorem investora v 

rozsahu stanovenými příslušnými normami a dalšími předpisy. Výsledky provedených kontrol zaznačí 
pověřený pracovník zřetelně do stavebního deníku.  

 
Protikorozní ochrana 

Potrubí z PVC se neizoluje. Aktivní protikorozní ochrana je rovněž bezpředmětná.  
 

Zkoušení kanalizace 
Na smontovaném kanalizačním gravitačním potrubí se provede tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 75 

6909. Zkouška se provede za přítomnosti pověřených pracovníků montážní organizace a provozovatele. 
Není-li zkouška úspěšná, je nutno ji opakovat po odstranění závad.  

Po dokončení stavby bude žádáno o kolaudační souhlas u vodoprávního orgánu místně příslušného.  
 

b) požadavky na vybavení, 
Nejsou. 
 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
Kanalizace bude zaústěna na stávající kanalizační síť obce Míškovice, svedené do Míškovického potoka. 
 

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 
zneškodňování, 

Stavba neovlivní kvalitu povrchových, ani podzemních vod.  
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e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení, 

V rámci předkládané stavby nedojde k navýšení množství splaškových, ani dešťových vod. Z nové 
zástavby ul. Nad Oborou je pro dimenzování nové kanalizační sítě Klevetov podchycen max. stávající 
odtok odpadních vod za deště ve výši 83,44 l/s. 

 
Pro daný min spád  3,3 %  stoky B2 a navrhovaný profil DN 400 činí kapacita stoky 448 l/s, 

navrhovaný profil vyhovuje s rezervou výpočtem stanovených 276,8 l/s.  

Trasa navrhované kanalizace je napojena do stávající uliční vpust na konci rekonstrukce MK v ul. 
Klevetov, která je dále vedena v DN400 krajskou komunikací stávajícím kanalizačním systémem.  

 

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
Vlastní technologický postup výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby ve spolupráci 
s provozovatelem stávajících sítí technické infrastruktury a možností dle návrhu dočasného dopravního 
značení v koordinaci s budováním SO 100 - Zpevněné plochy. Před zahájením prací na jednotlivých 
zvolených úsecích bude vždy provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci 
technické infrastruktury, případně zřízení kontrolních sond u jejich neověřených průběhů.  

 
 

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 
dopravě, skladování apod., 

Energie potřebná na stavbě bude pokryta z mobilních generátorů dodavatele stavby. Dodávané 
materiály budou přepravovány po silnici a složeny přímo na stavbě a následně použity. Správnou 
rozvahou časového harmonogramu prací si stavba nenárokuje požadavky na skladovací plochy. 
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h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, 

Není předmětem návrhu řešení tohoto objektu.  
 

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
Výstavba kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
 
Při realizaci stavby bude veškerá vytlačená zemina odvezena na skládku TKO, s předáním oprávněné 

osobě, v souladu se zákonem o odpadech. Zvýšená prašnost a hluk stavebních strojů při realizaci bude 
eliminován dodržováním pořádku na staveništi. Na staveništi budou používány ochranné pracovní 
pomůcky dle platných předpisů.  
 

Ochrana p rot i hluku p ři realizaci st avby 
Dle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 10 odst. 2 a 4 a § 11 odst. 4 a 7 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nutno při 
provádění stavby respektovat hlukové limity stanovené pro stavební činnost. 

 
Bezpečnost práce 

Při provádění veškerých prací spojených se stavbou musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1.1.2007 zákon 309/2006 Sb. 
Zajištění dalších podmínek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci,  
doplněný nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.   

 
Provádění stavební činnosti v ochranných pásmech inženýrských sítí 
Rozhodnutí o ochranném pásmu se vymezuje území, ve kterém se zakazují nebo omezují určité 

činnosti. Způsob ochrany je stanoven podmínkami ve vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. 
Vybrané druhy inženýrských sítí jsou chráněny zvláštními předpisy. 

 
Plán kontrolních prohlídek 
K e kontrole kvality provádění stokové sítě a zkouškám / pískový podsyp, obsyp, hutnění výkopu a 

pláně pod komunikacemi, zkoušce těsnosti potrubí a objektů / musí být přizván zástupce investora (TDI).  
Dotčení a způsob provedení křížení jednotlivých inženýrských sítí musí být odsouhlaseno správci těchto 

sítí samostatným protokolem a zápisem do stavebního deníku.  
Dle postupu provádění stavby na kanalizační síti se navrhují tyto termíny kontrolních prohlídek: 
 

1. Vytýčení stavby 
2. Kontrola osazení revizních šachet s potrubím kanalizace  před obsypem 
3. Zkouška těsnosti kanalizace  
4. Kolaudace 

    
Vytyčení stavby 
Trasa kanalizace bude geodetem vytyčena dle souřadnic JTSK uvedených v samostatné příloze této 

projektové dokumentace, ve výškovém systému Balt po vyrovnání.   
 

Při křižování podzemních vedení nutno dbát na následující: 
Před zahájením prací na jednotlivých zvolených úsecích bude vždy provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí jednotlivými správci technické infrastruktury, případně zřízení kontrolních sond u jejich 
neověřených průběhů. Předepsané svislé a půdorysné vzdálenosti mezi IS musí být v souladu s ČSN 73 
6005 a současně i s požadavky správců těchto IS. 
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j) Závěr 
Při zpracování dokumentace pro provádění stavby se vycházelo z požadavků a ustanovení:   
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN EN 752   - Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
Zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Po ukončení přejímky celé stavby požádá investor příslušný stavební úřad o provedení kolaudačního 
řízení. Kompletní vodohospodářské zařízení bude předáno do provozu po splnění daných podmínek 
stavebního povolení, správců inženýrských sítí, složek státní správy, norem ČSN a předpisů týkajících se 
výstavby a provozu kanalizací. 
 

k) Výkaz výměr 
– je doložen v samostatné příloze pro celou stavbu.  
 
 

l) Přílohy 
 

- Křížení zemních kabelů 
- Mezní stavy inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 

 
 
 




