

Výkaz výměr

Název stavby:	Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov	Objednatel:	obec Tlumačov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	IO 02 - Zpevněné plochy	Projektant:	Desacon Zlín	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tlumačov, Zlínský kraj	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Onderka Pavel	Datum:	30.4.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž		Kompletační činnost			Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%		
Základ 15%	DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	DPH 21%	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis